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—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Most DLH-01M a oprava mistni komunikace ul. Hlavni, Dlouhonovice

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Resené Uzemi se nachazi v intravilanu, jihozapadné od stfedu obce Dlouhonovice, v katastralnim
uzemi Dlouhoriovice. Stavba fesi opravu Useku patefni mistni komunikaci propojujici silnice 11/312
(ul. Hejnicka) se silnici 111/31014 (U Dlouhoriovic), ktera je vyuzivana pro cilovou dopravu obyvatel
okolnich nemovitosti a pfimou obsluhou téchto nemovitosti. Do rekonstrukce jsou zahrnuty Upravy
nérozi kfizovatek napojujici se na mistni komunikaci ul. Hlavni, tj. ul Pod Vlekem a Spojovaci,
predmétem dokumentace neni rekonstrukce siti technické infrastruktury, pouze vyvolana prelozka
kanalizace v misté pfestavby mostniho objektu pfes vodotec.

V zgjmovém Uzemi ulice Hlavni se v souasné dobé nachazi asfaltova komunikace, ktera je v Sifi
cca 4,3 - 5,0 m. Stavajici komunikace neni vySkové a smérové ¢lenéna, ma vazby pouze na
stavajici sjezdy k sousednim nemovitostem.

Sitkové usporadani mistni komunikace je nevyhovujici, zejména ve smérovém oblouku v misté
stavajiciho mostu. Asfaltova komunikace vykazuje fadu poruch (trhliny, vytluky, vyspravky po
ulozeni inzenyrskych siti, v nékterych Usecich je patrna nestabilita podlozi.

Zajmové uzemi je mirné svazité, klesa od severu k jihu. V zapadni ¢asti od kfizovatky s ulici
Spojovaci k Dlouhoriovickému potoku je patrné nejvétsi klesani. VySky v zajmovém Uzemi dosahuji
od cca 418,00 po max. 423,50 m.n.m.

V Uzemi se nachézi sité technické infrastruktury — kanalizace, STL plynovod, nadzemni vedeni
NN, podzemni a nadzemni sdélovaci vedeni, nadzemni a kabelové rozvody vefejného osvétleni.

Na lokalité nejsou evidovany zadné pfirodni zdroje, stavba nebude negativné ovliviiovat zadné
pFirodni zdroje ve svém okoli.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v¢é.
informaci o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zastupitelstvo obce Dlouhonovice, pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢€. 183/2006 Sb., o
Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), za poutiti § 43 odst. 4 stavebniho zakona,
§ 171 nasledujicich zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, § 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006
Sb., 0 uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence
uzemné planovaci Cinnosti VY D AV A OPATRENIM OBECNE POVAHY C. 1/2012 UZEMNI
PLAN DLQUHONOVICE Nabytim ucinnosti tohoto opatfeni obecné povahy €. 1/2012 pozbyvéa
platnosti Uzemni plan obce Dlouhofiovice, schvaleny 30.04.2001 usnesenim €. 2/2001 v¢etné
zmény ¢. 1 UPO Dlouhonovice, schvalené 24.06.2005 ¢&. usneseni 3/2005 a zmény €. 2 UPO
Dlouhonovice, vydané formou opatfeni cbecné povahy €. 1/2008 pod &. usneseni 5/2007, které
nabylo U€innosti dne 04.01.2008.
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Vyrez uzemniho planu obce:

LEGENDA

stabilizovane  plochy PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
plochy zmén

bydleni v rodinnych domech - venkovské

bydleni v bytovych domech

rekreace - plochy staveb pro rekreaci

rekreace - zahradkové osady

obéanské vybaveni - vefejnd infrastruktura

obganské vybaveni - komeréni zafizeni malé a stfedni

obganské vybaveni - t&lovychovna a sportovni zafizeni

ob¢anské vybaveni - hibitovy

LME-ENE

smisené obytné - venkovske

dopravni infrastruktura - silni¢ni

dopravni infrastruktura - drazni

technicka infrastruktura

technicka infrastruktura - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladéni s odpady
vyroba a skladovani - drobna a femesina vyroba
vyroba a skladovani - lehky pramysl

vyroba a skladovani - zemédélska vyroba

plochy smi$ené vyrobni

zeleri na vefejnych prostranstvich

zelefi ochranna a izolatni

plochy vodni a vodohospodarské

plochy zemédélské

plochy lesni

plochy pfirodni

plochy smisené nezastavéného uzemi zemédélské

plochy specifické - rekultivovana skladka
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dot&ené plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti dle UP:

dopravni infrastruktura — silniéni - DS

bydleni v rodinnych domech — venkovské - BV

BV - Bydleni v rodinnych domech — venkovské

Hlavni vyuziti: Plochy bydleni v rodinnych domech s chovatelskym, péstitelskym a
podnikatelskym zazemim pro samozasobeni, s pfimési nerusicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- rodinné domy se zahradami a doplikovymi stavbami - maloobchod, sluzby - vefejna
prostranstvi - drobna vyroba, podnikani a zemédélska Cinnost, jejichZz ochranné pasma
nebudou zasahovat na sousedni pozemky v Uzemi - plochy izola¢ni zeleng, vyzadované z
hygienickych davodu - silnice, mistni a u¢elové komunikace, cyklostezky, komunikace pro

pési - cyklotrasy na stavajicich komunikacich - rozvodné inzenyrské sité a nezbytna
zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch bydleni v rodinnych domech

Nepfripustné vyuziti:

- bytové domy - stavby pro chov hospodarskych zvifat, kde by byly prekroceny hygienické
limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy - vyroba a vyrobni obsluha, kde by byly
pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy - dopravni plochy a
provozy, kde by byly pfekroceny hygienické limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy -
vrakovisté a skladky - zafizeni na zneSkodnovani odpadu véetné skladu

Vyskova regulace zastavby:

- maximalni vySka v&ech navrhovanych objektl ve hifebeni neprekro¢i 900 cm od nejnizsi
urovné puvodniho terénu po obvodu stavby

DS — Dopravni infrastruktura — silnicni

Hlavni vyuziti: plochy silni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- silnice 1., II. a lll. tfidy - mistni a u€elové komunikace, cyklostezky a cyklotrasy -
komunikace pro pési - naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a dalsi soucasti komunikaci -
aredly udrzby pozemnich komunikaci - odstavné pruhy a pfilehla parkovaci stani, ktera
nejsou samostatnymi parkovisti - odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily -
parkovisté a odstavné plochy pro vSechna silni¢ni vozidla - autobusovéa nadrazi, terminaly,
- hromadné a fadové garaze - autobusové ¢ekarny, sklady obsluzné techniky (sekacky
apod.) - Cerpaci stanice pohonnych hmot - rozvodné inZzenyrské sité a nezbytna zafizeni
technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, nesouvisejici se silni€nim provozem

Dle stanovenych podminek izemnim planem pro vyuziti ploch, je navrhovana stavba
v souladu s uzemnim planem obce Dlouhonovice. Jedna se o opravu a prestavbu dopravni
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infrastruktury v plochach Dopravni infrastruktury silniéni a v plochach Bydleni v rodinnych
domech — venkovské. Viz hlavni a pfipustné vyuziti (verejna prostranstvi).

Navrhovana stavba tak neni v rozporu s cili a Ukoly tzemniho planovéani stanovenymiv § 18 a § 19
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu. V Uzemi stavby se nenachazi zadné stavby vyznamné urbanistické ani
architektonické hodnoty.

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter Uzemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v Uzemi,
jeji méfitko a struktura respektuje charakter puvodni zastavby, je umistovana v plochach k
takovému ucelu uréenych (viz pfedchozi bod) a je tedy v souladu s cili a Ukoly tzemniho
planovani.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vé. zdroju nerosta a
podzemnich vod

Dle regionalniho geomorfologického &lenéni Ceské Republiky lezi zajmova lokalita na rozhrani
okrsku Letohradskéa pahorkatina a Letohradska brazda. Pfevazna ¢ast zajmového Uzemi se
nachazi v zapadni Casti geomorfologického okrsku Letohradska pahorkatina (IVB-3B-c), ktera
tvorfi sv. ¢ast Zamberské pahorkatiny v Orlické oblasti. Je ¢lenitou pahorkatinou prevazné v povodi
Divoké Orlice, na jv. také Tiché Orlice. Erozné denudacni reliéf v oblasti kySperské synklinaly a
jejiho vychodniho kfidla — Zamberské antiklindly — rokytnickozamberské a jablonské synklinaly s
vyraznymi kuestami (s ¢ely na SV — V) a hluboce zafiznutymi Udolimi toku se zbytky neogennich
ficnich sedimentud a pleistocennimi ficnimi terasami na podlozi sedimentarnich slinovct, spongilitd
a piskovci sp. a stf. turonu a horninach série metamorfovanych zabfezské série a novomeéstskych
fylitd. Nejvyssim bodem je Pollv kopec (658 m n. m.). Reliéf je pokryt florou 5 v.s., stfedné
zalesnény prevazné smrkovymi porosty, misty s pfimési jedle. Na vychodnim okraji okrsku se
nachazi udolni nadrze Pastviny a Nekof na Divoké Orlici, z chranénych uzemi zde nalezneme PP
Udoli zahorského potoka, Pfirodni park Orlice a ¢ast CHKO Orlické hory. Jihozdpadni ¢ast p.p.¢
5051 zasahuje do severniho vybézku okrsku Letohradska brazda (IVB-3B-d), ktera je Casti
Zamberské pahorkatiny v Podorlické pahorkating, &asti Orlické oblasti Ceské vysoginy.

Letohradska brazda je tektonicky podminénou brazdou se €lenitym pahorkatinnym reliéfem v
oblasti kySperské synklinaly, na podloznich slinovcich se zbytky neogennich fiénich sedimentl a
pleistocennimi Fi€nimi terasami Tiché Orlice, na SZ Divoké Orlice. Nejvy$S§im bodem je vrch
Karlovice (475 m n. m.) Flora 4. — 5. v. s. tvofi stfedné zalesnéné smrkové porosty, misty s pfimési
borovice a jedle, misty buciny. Na jejim Uzemi se nachazi ¢ast Pfirodniho parku Orlice, PR Sutice
a PP Letohradska BazZantnice. Posuzované Uzemi lezi v nadmorské vysce 395 - 456 m n. m.

Nejvyznamnéjsi tokem v katastru obce je Dlouhonovicky potok s jednim pfitokem. Dlouhonovicky
potok prameni v jihozapadnim cipu obce, vede podél komunikace 11/312 stfedem obce a vléva se
do Nového rybnika. V této ¢asti obce se dale nachazi nékolik malych vodoteci, sméfujicich
spadoveé k vychodni ¢asti obce k rybnikim Novy rybnik a U Mostiska. Dale katastrem obce protéka
potok s n&kolika malymi pfitoky, pramenici v katastru Ceské Rybné, tekouci zapadni ¢asti katastru
Dlouhonovic a vlévajici se do Horeckého potoka a dale do Divoké Orlice. Na parcele €. kat. 497/1
je pocatek nyni zatrubnéného bezejmenného potoka, ktery protéka kolem Vinafskych zavod(,
arealem MADOS, vytéka jako otevieny pod mostkem pod Pise€skou ul. a za Novym rybnikem se
vléva do Lukavického potoka. Zajmové Uzemi nélezi hlavnimu povodi Labe a dil€imu povodi Tiché
Orlice, cCislo hydrologického poradi 1-02-02 a Dlouhoriovického potoka, Cislo hydrogeologického
poradi 1-02-02-024.

Lokalita lezi v zaplavovém uzemi Q100 vodniho toku Dlouhonovicky potok.
Radonové poméry

V terénech na k¥idovych a permskych zvétralinach Ize oCekavat pfevazné stfedni radonovy index.
Uzemi poorlického permu je pomérné dobfe dokumentovano na zméfenych lokalitach v obci
samotné i v okoli, vysoka kategorie radonového rizika nebyla v katastru obce doposud
zaznamenana.

Sesuvna uzemi
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Dle registru sesuvt GEOFONDU Praha se v katastru obce nachézeji 3 sesuvy ostatni ¢. 4983,
4986 a 4957, 1 sesuv aktivni €. 4985 a 1 sesuv aktivni bod ¢. 4984.

Poddolovana uzemi a seismicita

V katastru obce nejsou evidovana poddolovana Gzemi. Na Gizemi okresu Usti nad Orlici neni podle
mapy seismickych oblasti vymezeno pasmo se seismicitou vyS§i nez 6. stuper Evropské
makroseizmické stupnice EMS-98. Periodicita zemétfeseni tohoto stupné je dlouha, pomérné
malou moznost poruSeni staveb Ize zanedbat, zejména, kdyz uvazime, ze bézné technické otfesy
(stroje, doprava) se Casto intenzité 6. stupné Evropské makroseizmické stupnice EMS-98 pfiblizuji
a ze stavby, provedené v obvyklé primérné kvalité zemétfeseni této intenzity odolavaji bez
véazneéjsiho poskozeni.

V zajmovém Uzemi se nevyskytuji zdroje nerostl a podzemnich vod.

d) vycet a zavéry provedenych prizkuma a méfreni
a/ Dopravni prazkum

Dopravné inZzenyrské Udaje nebyly pro stavbu zjiStovany. V iseku mistni komunikace neprobéhlo
celostatni s¢itani dopravy.

b/ Dendrologicky prizkum

Nebyl proveden, v okoli je pouze nékolik kefovych skupin, jejich plocha nepfesahuje 10 m2 a
nékolik vzrostlych strom(, stavbou nebudou dotceny.

Na podkladu polohopisného a vyskopisného zaméreni byl proveden podrobny prizkum trasy a
jejiho umisténi.

Jednotlivé vyty€ované body a rozméry jsou provedeny ve vyskovém systému BpV a soufadném
systému S-JTSK.

e) ochrana uzemi podle jinych predpist

Stavba nevyzaduje ani nespadéa pod zvlastni ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichz se vyskytuji ochrozené druhy rostlin a zivoc€icht
a cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na
zakladé smeérnic 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd a92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist, volné zijicich zivocichu a plané rostoucich rostlin. Dotéené uzemi neni souéasti
soustavy Natura 2000.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi, apod.

Zajmové Uzemi se nachazi v zaplavovém Gzemi pfi prichodu Q100 vodniho toku Dlouhorovicky
potok.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Okolni pozemky nebudou stavbou dotéeny. Postup vystavby nesmi dlouhodobé narusit plynulost
dopravy ve vefejném Uzemi. Stavebni ¢innost nesmi nedmérné zatézovat okoli hlukem a
necistotami.

Odtokové pomeéry v Uzemi nebudou stavbou nepfiméfené dotéeny.

Neni pfedpoklad negativniho vlivu stavebnich praci ani provozovaného zaméru na zadnou okolni
stavby a pozemky.

V soucasné dobé jsou plochy komunikace odvodnény pfi€énym skonem do pfilehlé zelené&, resp. do
Dlouhonovického potoka. Toto je v rdmci navrhu respektovano, je pouze doplnéna podélna drenéz
podél mostniho objektu pro odvodnéni zasypu, drendz je vyusténa do vodotece.
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Realizaci nového povrchu komunikace nedojde ke zvySeni a soustfedéni povrchového odtoku a
tim k potfebé navrhu destového odvodnéni.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci stavby nejsou pozadovany zadné asanacni prace.

V ramci stavby bude odstranéna stavajici vozovka s krytem asfaltovym (pfedpoklad celkové tl.
ziviénych vrstev 10 - 15 cm + 20 cm nestmelené podkladni vrstvy). Z volnych ploch bude sejmuta
humézni vrstva v pfedpokladané tl. 15 cm.

Stavba nevyvolava potiebu kiceni stavajicich drevin.
Demolice ani asanace nejsou navrzeny.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Cast stavby se nachazi na pozemku p.&. 722/5 s funkénim vyuzitim trvaly travni porost. Jedna se o
zabor celkem 5 m2 z téchto dotcenych pozemkd. Pro tuto odnimanou plochu v zastavéném tzemi
(do 25 m2) neni tfeba souhlasu organu ochrany ZPF.

V ramci projektu neni zasah do pozemk uréenych k pInéni funkce lesa. Stavba se nenachazi
v ochranném pasmu lesa — 50 m od hranice lesa.

j) uzemné technické podminky — moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o opravu obsluzné komunikace mezi kfizovatkami, nevyzaduje nova dopravni napojeni.

Ke stavbé neni v soucasné dobé zajistén bezbariérovy pfistup, v okoli stavby se nenachazi
chodniky.

Oprava komunikace a pfestavba mostu nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
Prestavba mostu vyvolava prelozku kanalizace DN 300 — kanalizace bude pfelozena mimo
mostni objekt a bude zde dopInéna nova lomova Sachta.

Stévajici podzemni kabelova vedeni NN, VO a sdélovaci vedeni pod komunikacemi a pojizdénymi
plochami budou ochranéna pllenymi chranickami HDPE DN 100. Chranic¢ky budou ukon&eny min.
0,5 m za hranou komunikace nebo pojizdéné plochy.

k) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Doba vystavby je cca 4 mésice od nabyti pravni moci povoleni, resp. zahajeni stavby.

Stavba nema pozadavek na podminujici, souvisejici investice. Soucasti stavby je vyvolana
prelozka kanalizace DN 300 mimo téleso pfestavovaného mostu. Délka prelozky je 21,2 m.

I) seznam pozemki katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

" Parcela LV Vlastnik Druh Vyméra | Zabor

KN pozemku (m2) (m2) Poznamka
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Dlouhoriovice
(okres Usti
nad Orlici),
¢islo k.u. ostatni
794392 Obec Dlouhoriovice, Skolska plocha -
71, 56401 Dlouhonovice ostatni
komunikace
698/1 | 10001 11674
Obec Dlouhoriovice, Skolska ostatn|
71, 56401 Dlouhofiovice plocha -
722/3 | 10001 jina plocha 148
ostatni
Obec Dlouhoriovice, Skolskd plocha -
71, 56401 Dlouhonovice ostatni
722/1 | 10001 komunikace 249
Obec Dlouhoriovice, Skolska trvaly travni
71, 56401 Dlouhonovice porost BPEJ
722/5 10001 269 5|73011
ostatni
Obec Dlouhoriovice, Skolskd plocha -
71, 56401 Dlouhonovice ostatni
702/5 | 10001 komunikace| 1114
ostatni
. plocha -
SIM I\/!zachac,ek Jar'os,lav a | ostatni
Machackova VIa<:£|m{ra, Hlavni komunikace
331 1807 |9, 56401 Dlouhoriovice 208 10

m) seznam pozemku katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavbou nevznika nové ochranné ani bezpecnostni pasmo

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

neobsahuje

0) moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje nové dopravni napojeni, jedna se o opravu mistni obsluzné komunikace a
prestavbu mostu. V misté napojeni na stavajici obrusné vrstvy bude provedena fezana spara,
ziviéné vrstvy budou odfrézovany s presahy 0,5 m. Nasledné bude po pokladce nové obrusné
vrstvy styéna spara zalita trvale pruznou asfaltovou zalivkou.

Stavba nevyzaduje novéa napojeni na sité technické infrastruktury, jedna se pouze o rekonstrukci
komunikace. Soucasti stavby je pouze vyvolana prelozka kanalizace DN 300 mimo téleso mostu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
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Jedna se o opravu mistni obsluzné komunikace a jeji rozsifeni ve smérovém oblouku, dale pak
prestavbu nevyhovujiciho mostniho objektu pfes Dlouhoriovicky potok, vyménu stozaru verejného
osvétleni a vyvolanou prelozku kanalizace DN 300.

b) ucel uzivani stavby

Jednd se o stavbu — opravu a rozSifeni mistni obsluzné komunikace funkéni skupiny C, pfestavbu
nevyhovujiciho mostu pfes Dlouhonovicky potok.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem

neobsahuje

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Dotéené organy, které podle zvlastnich predpist spoluplsobi v Fizeni, nevydaly negativni ani
zamitavé stanovisko k povoleni stavby navrzeného zaméru. VSechny podminky stanovené ve
vydanych zavaznych stanoviscich, stanoviscich a vyjadfenich nepfesahuji bézny ramec a byly
splnény a zapracovany v textové a vykresové casti.

f) celkovy popis koncepce reseni véetné zakladnich parametrii stavby — navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochranna pasma a chranéna uzemi, apod.

Jedna se o0 mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

Predmétna dokumentace fesi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho iseku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehla propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 —
0,152 90), dale jsou upravena narozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V ramci moznosti
soucasného stavu jsou zvétSena narozi kfizovatek alespori pro bezproblémovy prujezd osobnich
vozidel — R min. = 3,0 m.

Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je roz$ifena. Vyskové nebude trasa stavajici trasa vyrazné
zméneéna. Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych
pricnych sklonu.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomértim dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni uspofadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m—-2x3,00m
volna $itka celkem min. 5,50 m - 6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v Sifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pdvodnimu ve sklonu1:1,5-1:25.

Smérové rfeSeni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérove kruznicové oblouky, bez pfechodnic.
R1=120,0m

R2 =20,0 m

R3=250m
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Dle CSN 73 6110 je nutné rozsifit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limit( stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhonovicky potok, z druhé strany stavajici
zastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je roz8ifen

z 2,25 m na 3,00 m. Nabéh do rozsifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se
komunikace zuzuje z 6,0 m na 5,5 m.

Vyskove feSeni:
Niveleta komunikace respektuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do

max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 — 2.000 m a jeden vypukly
oblouk o poloméru 110 m.

PFicny sklon:

PFicny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje az na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pficéného sklonu.

Intenzita provozu na mistni komunikaci dle mistniho Setfeni nepfesahuje 500 vozidel / 24 hodin.

Dle CSN 73 6110, &ast 8.2.2, se na dvoupruhovych komunikacich, zejména ve stisnénych
pomérech sou€asného stavu, a na komunikacich mensiho dopravniho vyznamu (napf. v mensich
obcich a v okrajovych ¢astech vétsich obci) ... mize Sifka jizdniho pruhu snizit az na 2,25 m a za
predpokladu vyfeSeni odvodnéni se nemusi navrhovat vodici prouzky. V téchto pfipadech se
doporucuje snizit dovolenou rychlost.

Dle CSN 73 6110, ¢asti 10.1.2.2, je na komunikacich s intenzitou motorovych vozidel < 500 /24 h v
obou smérech, s pfevazné obytnou zastavbou, mozné upustit od zfizovani samostatnych chodniku
a provoz chodct predpokladat na principu smiSeného provozu (viz 4.1.3). Toto ustanoveni je
uplatnéno v navrhu nové komunikace a vzhledem k malému vyznamu je od chodnik{ upusténo.

Stavba nemé pozadavky na vytvoreni novych ochrannych pasem a chranénych tzemi mimo obvod
staveniste.

Stavba komunikace neobsahuje technologie a zafizeni.
g) ochrana stavby podile jinych pravnich predpist
Stavba nevyzaduje ani nespada pod zvlastni ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

h) zakladni bilance stavby — potieba a spotieba médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.

Jednd se o liniovou stavbu mistni komunikace. Bez spotfeby médii (vyjma stavajiciho vefejného
osvétleni) a hmot pfi svém provozu.

V soucasné dobé jsou plochy komunikace odvodnény do pfilehlé zelené, kde srazkova voda
vsakne, resp. pficnym sklonem do Dlouhonovického potoka. Navrhem opravy mistni komunikace
se systém odvodnéni komunikace neméni.

Pro vypocet byl pouzit 15 minutovy dést' s intenzitou 143 I/s.ha a koeficient odtoku z povrchu
hodnoty 0,9 .

Vypocet mnozstvi srazkovych vod

Ulice Hlavni, zivi€ny povrch — plocha 842 m2.

Bilance srazkovych vod plocha koef. prutok
1. Komunikace (zivice) 8420 m?2 0,9 10,84 I.st
celkem 842,0 m? 10,84 |s™
navrhova srazka 15 min. P= 0,5 143 l.s'.ha'!
Objem 15 min. srazky 9,75 m?
Roc¢ni bilance srazkovych vod plocha koef. objem
710 mm
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1. Komunikace (zivice) 8420 m2 0,9 538 m?3

celkem 842,0 m2 538,0 m?d

Realizaci nového povrchu komunikace nedojde ke zvySeni a soustfedéni povrchového odtoku a
tim k potfebé navrhu nového odvodnéni.

Navrzené feSeni nema zasadni negativni vliv na hydrogeologickou situaci pfedmétného Gzemi,
opravou mistni komunikace se neméni.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpoklada se zahajeni praci v prabéhu jarniho obdobi roku 2021 (po nabyti pravni moci
spole¢ného povoleni). Stavba je projekéné zpracovana jako celek, pro tfi stavebni objekty spolu
souvisejici. Jedna se akci malého rozsahu.

Uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Celkova doba vystavby se predpoklada v délce max. 4 mésicl. Zahajeni vystavby se uvazuje
v prabéhu dubna 2021 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, pfi pfiznivych klimatickych
podminkach).

V misté napojeni na stavajici komunikace bude osazeno pfechodné dopravni znaceni, kterym
bude vymezena hranice stavby. Stavba bude probihat za GpIné uzavirky Useku mistni komunikace.
Objizdna trasa je mozna ulicemi Hejnicka — U Dlouhofovic — Pramyslova — Sidlistni, alt Pod
Viekem — Ke Hrbitovu. Ulice Skolska je s omezenym prljezdem — pouze mimo dopravni obsluhy.

Stavba vozovky vyvolava pozadavky na prelozky siti technické infrastruktury — je nutné prelozit
stavajici kanalizaci DN 300 v misté pfestavby mostniho objektu.

Zajisténi pristupu na stavenisté

PFistup na stavenisté bude umoznén po mistni komunikaci ul. Hlavni smérem od silnice II. tfidy €.
312 (ul. Hejnicka).

j) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby
(udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu)

Stavba muze byt uvedena do provozu po dokonéeni alespon objektdl SO 101 a SO 201.

Stavba nema pozadavky na pfed¢asné uzivani ani zkuSebni provoz. Stavba bude pfedana do
uzivani po vydani souhlasu s uzivanim stavby.

k) orienta¢ni naklady stavby
orientacni nédklad stavby je 3.500.000,- bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanizmus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Tvarové feSeni vychazi z rozsahu zajmového GUzemi zadavatelem — stavajicim uli€nim prostorem
se zachovanim obsluhy a funkénosti okolnich objekt(.

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter Uzemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v Uzemi,
jeji méfitko a struktura respektuje charakter puvodni zastavby, je umistovana v plochach k
takovému ucelu uréenych a je tedy v souladu s cili a Ukoly izemniho planovani.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Architektonické a vytvarné fedeni se omezuje na feSeni koridora vefejné ¢asti. Hlavni patefni
komunikace s zivicnym povrchem je doplnéno krajnici zpevnénou Stérkodrti a zatravnénym pasem.
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Pfirozenou vodici linii v Uzemi tvofi rozhrani Ziviné vozovky a nezpevnéného okraje.
B.2.3 celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni

SO 101 — Komunikace

Jednd se o mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

Predmétna dokumentace fesi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho tseku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehlé propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 —
0,152 90), déle jsou upravena nérozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V rdmci moznosti
soucasného stavu jsou zvétSena narozi kfizovatek alespon pro bezproblémovy prajezd osobnich
vozidel — R min. = 3,0 m.

Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je rozsifena. VysSkové nebude trasa stavajici trasa vyrazné
zménéna. Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych
pFicnych sklond.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomértim dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni uspofadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m-2x3,00m
volna Sirka celkem min. 5,50 m - 6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v $ifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pavodnimu ve sklonu1:1,5—-1:2,5.

Smérové feSeni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérové kruznicové oblouky, bez pfechodnic.

R1=120,0 m
R2 =20,0 m
R3=250m

Dle CSN 73 6110 je nutné rozsitit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limit( stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhorovicky potok, z druhé strany stavajici
zastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je rozSifen

z 2,25 m na 3,00 m. Nabéh do rozsifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se
komunikace zuzuje z 6,0 m na 5,5 m.

VySkové feseni:

Niveleta komunikace respektuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do
max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 —2.000 m a jeden vypukly
oblouk o poloméru 110 m.

PFi¢ny sklon:

PFi¢ny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje az na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pficného sklonu.

Veskeré zbytkové plochy v Uzemi budou chumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem.
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SO 201 — Most DLH-01M

Prestavba mostniho objektu je nutna z ddvodu nové prostorové Upravy mistni komunikace a
pozadavkd CSN 73 6201 na prevedeni velkych vod pod mostem. Stavajici hybridni nosna
konstrukce bude vybourana. Zachovana zlstane spodni stavby — opéry a kfidla. Mezi opéry budou
zhotoveny podsypoveé vrstvy, vioZzena ocelova tlamova konstrukce, provedeny zasypové vrstvy,
zhotoveny fimsy, které budou soucasti krajnice vozovky. Konstrukce bude doplnéna zabradlim se
svislou vyplIni a zpevnénym dnem.

Most pfevadi stavajici mistni komunikaci pfes mistni vodote¢ Dlouhoriovicky potok.

Charakteristika mostu: Ocelovy trubni propust z vinitého plechu, tlamového profilu
2196 mm x 1710 mm

Délka pfemosténi 2,10 m

Délka mostu (fims): 40m

Rozpéti mostu: 2,12m

Sikmost mostu: leva, 54°

Sitka mostu: 8,97 m

Sitka chodniku: bez chodnikd

Stavebni vyska: 0,04 m

Zatizeni mostu: Navrzeno dle CSN EN 1990-2

Maximalni pratok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s

SO 401 - Verejné osvétleni

Vzhledem k budouci planované rekonstrukci vefejného osvétleni v obci je navrzena vyména
stavajiciho svételného mista v zatacce komunikace (viz situa¢ni vykres) za nové.

Stavajici stozar VO bude demontovan a nahrazen novym ocelovym, zarové zinkovanym stozarem
ST8,5-B (tj. stozar pro vySku 8,5m, bezpaticovy).

b) celkova bilance naroka vsech druht energii, tepla, teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima)

Stavba komunikace pfi svém provozu nema pozadavky na teplo, teplou uzitkovou vodu, elektrickou
energii.

Vykonova bilance vymény LED svitidel vefejného osvétleni:
Pi = 0,165 kW

Ar = cca 300 kWh/rok

c) celkova spotreba vody

Stavba pfi svém provozu nema pozadavky na odbér vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym
materialem

Stavba pfi svém provozu neprodukuje odpad (pouze bézné uliéni smetky) ani emise.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikacéni sité

Stavba pfi svém provozu nema pozadavky na komunikaéni vedeni a zafizeni.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) uzitné vlastnosti stavby

Navrzené feSeni pIné respektuje pozadavky na bezbariérové uzivani stavby stanovené zvlastnim
predpisem tj. ,vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb” a CSN 73 6110 (zména Z1 2010).

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pristupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Veskeré nové realizované komunikace jsou navrzeny v max. hodnoté podéiného sklonu 8,2 %
(limity stavajiciho stavu). Pfi¢ny sklon komunikace je jednostranny p = 2,5 % - 3,5 %, postupné na
konci Useku pfechazi do stfechovitého.

Vodici linie pro nevidomé a slabozrakeé je tvofena rozhranim ziviéné vozovky a zelené. Toto feSeni
je navrzeno vzhledem k absenci vodicich linii na stavajicich komunikacich a vzhledem k provadéni
zimni udrzby.

Do volné Sitky komunikaci nezasahuji pevné pfekazky — neni pozadavek na barevny kontrast.
Uvedené je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba byla navrzena tak, aby splnila pozadavky na bezpecnost pfi uzivani, padem z vysky,
uklouznuti, pozarem, poranéni elektrickym proudem, ...

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu. Technicka zafizeni podléhaji
béznym revizim a pravidelnym kontroldm pfedepsanym v provoznich podminkach.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) popis souc¢asného stavu

V zgjmovém Uzemi ulice Hlavni se v souasné dobé nachazi asfaltova komunikace, ktera je v Sifi
cca 4,3 - 5,0 m. Stavajici komunikace neni vySkové a smérové ¢lenéna, ma vazby pouze na
stavajici sjezdy k sousednim nemovitostem.

Sitkové usporadani mistni komunikace je nevyhovujici, zejména ve smérovém oblouku v misté
stavajiciho mostu. Asfaltova komunikace vykazuje fadu poruch (trhliny, vytluky, vyspravky po
ulozeni inzenyrskych siti, v nékterych Usecich je patrna nestabilita podlozi.

Prestavba mostniho objektu je nutna z davodu nové prostorové Upravy mistni komunikace a
pozadavkd CSN 73 6201 na prevedeni velkych vod pod mostem. Stavajici hybridni nosna
konstrukce bude vybourana. Zachovana zistane spodni stavby — opéry a kiidla. Mezi opéry budou
zhotoveny podsypoveé vrstvy, vioZzena ocelovéd tlamova konstrukce, provedeny zasypové vrstvy,
zhotoveny fimsy, které budou souc¢ésti krajnice vozovky. Konstrukce bude doplnéna zdbradlim se
svislou vyplIni a zpevnénym dnem.

b) popis navrzeného reseni

Predmétem projektové dokumentace je oprava vefejného prostoru ¢asti mistni komunikace

v Dlouhoriovicich, ulice Hlavni v Useku mezi kfizovatkami s ulicemi Pod Vlekem a Spojovaci. Dale
je predmétem PD prestavba stavajiciho mostniho objektu, ktery pfevadi stavajici mistni
komunikaci pfes mistni vodote¢ Dlouhofiovicky potok. Souc¢asti stavby je vyména stavajiciho
svételného mista v e smérovém oblouku komunikace (u mostniho objektu) za nové.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
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—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Jedna se 0 mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

Predmétna dokumentace feSi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho Useku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehla propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 —
0,152 90), dale jsou upravena narozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V ramci moznosti
soucasného stavu jsou zvétSena narozi kiizovatek alespon pro bezproblémovy prajezd osobnich
vozidel — R min. = 3,0 m.

Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je roz&ifena. Vyskové nebude trasa stavajici trasa vyrazné
zméneéna. Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych
pFicnych sklond.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomérdm dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni uspofadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m—-2x3,00m
volné Sitka celkem min. 5,50 m - 6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v $ifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pavodnimu ve sklonu 1 : 1,5—-1:2,5.

Smérové reseni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérové kruznicové oblouky, bez pfechodnic.

R1=120,0m
R2 =20,0m
R3=250m

Dle CSN 73 6110 je nutné rozsifit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limit( stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhonovicky potok, z druhé strany stavajici
zastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je rozSifen

z 2,25 m na 3,00 m. Nabéh do rozsifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se
komunikace zuzuje z 6,0 m na 5,5 m.

Vyskove feSeni:
Niveleta komunikace respektuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do

max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 — 2.000 m a jeden vypukly
oblouk o poloméru 110 m.

PFicny sklon:

PFicny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje az na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pricéného sklonu.

Veskeré zbytkové plochy v Uzemi budou chumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem.

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objekta a zdi

SO 201 — Most DLH-01M

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni udaje — rozpéti, délky,
Sirky, prajezdni a prachozi prostory
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B — Souhrnna technicka zprava

~~ HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
(Q)PRAVNi PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice
Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Most prevadi stavajici mistni komunikaci pfes mistni vodote¢ Dlouhoriovicky potok.

Charakteristika mostu: Ocelovy trubni propust z vinitého plechu, tlamového profilu
2196 mm x 1710 mm

Délka premosténi 2,10 m

Délka mostu (fims): 40m

Rozpéti mostu: 2,12m

Sikmost mostu: leva, 54°

Sitka mostu: 8,97 m

Sitka chodnik: bez chodniki

Stavebni vyska: 0,04 m

Zatizeni mostu: Navrzeno dle CSN EN 1990-2

Maximalni pratok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s

3. Odvodnéni pozemni komunikace

V soucasné dobé jsou plochy komunikace odvodnény do pfilehlé zelené, kde srazkova voda
vsakne, resp. pficnym sklonem do Dlouhoriovického potoka. Navrhem opravy mistni komunikace
se systém odvodnéni komunikace neméni.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka pri¢éné usporadani, sklony)
neobsahuje

b) technické vybaveni tunelu

c) navrzena technologie vystavby

d) principy systémi provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecénosti

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

neobsahuje

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni
Neobsahuje — je zachovano stavajici ocelové svodidlo na opérné zdi mezi €.p. 32 a 40.

Trasa komunikace je z ¢asti vedena podél koryta Dlouhonovického potoka, dno neni nize nez 1,5
m pod okrajem komunikace, neni nutné navrhovat bezpecnostni zachytné zafizeni (svodidlo,
zabradli).

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku

V ramci stavby je navrzeno svislé dopravni znacenti, které je navrzeno v souladu s pfisluSnymi
normami a technickymi podminkami. Jedna se pfedev§im o TP 65 a TP 133.
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—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Ve v&ech kfizovatkach budou osazeny svislé dopravni znacky P 2, kfizovatek, kde neni pfiblizné
pravy uhel kfizeni budou dopravni znacky P 2 a P 4 dopInény dodatkovymi tabulkami E 2b.

V8echny dopravni znacky provedeny celoplosné s folii nejméné tfidy 2.
Sloupky standardnich znacek se dle pozadavku nasledného spravce osazuji do patek.

PFi osazovani znac¢ek je nutno dbat, aby nebyly osazeny pfimo za sloupy VO, jinymi znackami,
stromy nebo obdobnymi prfekazkami, které by je mohly clonit. Pokud takovy pfipad nastane, urci
posunuti znacky na jiné misto projektant nebo nasledny spravce.

Znacky se osadi dolni hranou do vySe 1800 mm nad vozovku. V pfipadé znac¢ky s dodatkovou
tabulkou je ve vysi 1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka se umisti nize. V intravilanu v
mistech s pohybem chodct se znacky nebo dodatkové tabulky pod zna¢kami osadi dolni hranou
2200 mm nad chodnik nebo krajnici. Okraj svislé dopravni znacky bude 0,5 m — 2,0 m od okraje
silnice.

Pozadovand z&ruka na svislé dopravni znaceni je 5 let, funkeni zivotnost folie tfidy 1 je nejméné 7
let, félie tf. 2 je nejméné 10 let.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude pozadano o stanoveni dopravniho znaceni prislusnému
specialnimu stavebnimu Gfadu (v€. ureni provadeéjici firmy a odpovédného pracovnika).

c) verejné osvétleni

Vzhledem k budouci planované rekonstrukci vefejného osvétleni v obci je navrzena vyména
stavajiciho svételného mista v zatacce komunikace (viz situaéni vykres) za nové.

Stavajici stozar VO bude demontovan a nahrazen novym ocelovym, zarové zinkovanym stozarem
ST8,5-B (tj. stozar pro vysku 8,5 m, bezpaticovy).

Novy stozar bude osazen 2-ramennym vyloznikem 90 st., 1500 mm.

Na vyloznik budou nainstalovany 2ks LED svitidel 11081 Im, 82,4W, Ra70, 3000 K, IP65.

P¥i planované rekonstrukci VO v obci bude ¢ast osvétleni v daném Useku doplinéna svitidly v€etné
jejich napéjeni a ovladani.

d) ochrany proti vniku volné zZijicich zivocichli na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

neobsahuje

e) clony a sité proti oslnéni

neobsahuje

7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objekti

neobsahuje

b) zakladni charakteristiky

c) souvisejici zafizeni a vybaveni
d) technické feSeni

e) postup a technologie vystavby

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technicke reseni

Jedna se o stavbu — opravu mistni obsluzné komunikace a pfestavbu mostu, bez technickych a
technologickych zafizeni.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
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—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Jedna se o stavbu — opravu mistni obsluzné komunikace a pfestavbu mostu, bez technickych a
technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
a) seznam pouzitych podkiadi

Vyhlaska 246/2001Sb., vyhl. 268/2011Sb., CSN 73 0873, CSN 73 0810, CSN 73 0802, CSN
730804, CSN 730833 a normy navazujici, projektova dokumentace.

b) popis stavby
SO 101 — Komunikace

Jedna se o0 mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

Predmétna dokumentace fesi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho iseku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehla propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 —
0,152 90), dale jsou upravena narozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V ramci moznosti
soucasného stavu jsou zvétSena narozi kfizovatek alespori pro bezproblémovy prujezd osobnich
vozidel — R min. = 3,0 m.

Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je roz$ifena. Vyskové nebude trasa stavajici trasa vyrazné
zméneéna. Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych
pricnych sklonu.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomértim dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni usporadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m—-2x3,00m
volné Sitka celkem min. 5,50 m - 6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v Sifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pdvodnimu ve sklonu1:1,5-1:25.

Smérové reseni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérové kruznicové oblouky, bez pfechodnic.

R1=120,0m
R2 =20,0m
R3=250m

Dle CSN 73 6110 je nutné rozsifit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limit(l stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhorovicky potok, z druhé strany stavajici
zastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je rozSifen z
2,25 m na 3,00 m. Nabéh do rozsifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se
komunikace zuzuje z 6,0 m na 5,5 m.

Vyskove feSeni:
Niveleta komunikace respektuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do

max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 —2.000 m a jeden vypukly
oblouk o poloméru 110 m.

PFicny sklon:
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DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
(& B — Souhrnna technicka zprava
Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

PFicny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje az na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pficéného sklonu.

Veskeré zbytkové plochy v Uzemi budou chumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem.

SO 201 — Most DLH-01M

Prestavba mostniho objektu je nutna z divodu nové prostorové Upravy mistni komunikace a
poZadavki CSN 73 6201 na prevedeni velkych vod pod mostem. Stavajici hybridni nosna
konstrukce bude vybourana. Zachovana zlstane spodni stavby — opéry a kfidla. Mezi opéry budou
zhotoveny podsypoveé vrstvy, vioZzena ocelové tlamova konstrukce, provedeny zasypové vrstvy,
zhotoveny fimsy, které budou souc¢ésti krajnice vozovky. Konstrukce bude doplnéna zdbradlim se
svislou vypIni a zpevnénym dnem.

Most prevadi stavajici mistni komunikaci pfes mistni vodote¢ Dlouhoriovicky potok.

Charakteristika mostu: Ocelovy trubni propust z vinitého plechu, tlamového profilu 2196 mm x
1710 mm

Délka pfemosténi 2,10m

Délka mostu (fims): 40m

Rozpéti mostu: 2,12m

Sikmost mostu: leva, 54°

Sitka mostu: 8,97 m

Sitka chodniku: bez chodniku

Stavebni vyska: 0,04 m

ZatiZzeni mostu: Navrzeno dle CSN EN 1990-2
Maximalni pritok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s

Stavebni objekty

SO 101 — Komunikace — viz nize
SO 201 — Most DLH-01M — viz nize

SO 401 — Verejné osvétleni (neposuzuje se)

c) rozdéleni stavby do pozZarnich usekd
nestanovuje se

d) stanoveni pozarniho a ekonomického rizika, stupné pozZarni bezpec¢nosti, velikosti
pozarnich useku
nestanovuje se

e) zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska jejich poZarni odolnosti
nehodnoti se

f) zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot
nehodnoti se

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozZarniho zasahu, evakuace osob a stanoveni druhu a
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
nehodnoti se

h) stanoveni odstupovych vzdalenosti
nehodnoti se
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B — Souhrnna technicka zprava

—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
(Q)PRAVNi PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice
Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

i) uréeni zpusobu zabezpecéeni stavby poZarni vodou

nehodnoti se, stavajici stav

Stavbou — opravou komunikace nebudou dotéeny stavajici podzemni ani nadzemni hydranty —
jejich poloha je zachovana, jsou mimo obvod stavenisté.

j) vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci
Pozadavky na pfijezdy a pFistupy pozarnich vozidel

CSN 73 0802, CSN 730833, vyhl.23/2008Sb.

PFijezd mobilni pozarni techniky je pozadovan do 50 m od objektd rodinnych domd.

CSN 73 0802 ¢l. 12.2.2

Za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silniéni komunikace (viz. CSN 73
6100) se Sitkou vozovky nejméné 3,00 m. Pro projektovani téchto komunikaci plati predevsim CSN
73 6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek plati CSN 73 6114.

CSN 73 0802 ¢&l.12.2.3.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), bude projektovym
feSenim zajiStén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhd, bude tento zékaz
zajistén alespon na jednou jizdnim pruhu. Toto vyplyva z obecnych ustanoveni provozu na
pozemnich komunikacich.

Vyhl. 23/2008 Sb. pril.3
Na jednopruhové neprijezdné komunikaci del$i nez 50 m uréené pro pfijezd pozarnich vozidel se
pozaduje zfizeni obratisté.

Posouzeni komunikace a mostniho objektu

Dle CSN 73 6110 se jedna o mistni obsluznou komunikaci (mozno zatfidit jako funké&ni skupiny C.
Komunikace je prljezdna, dvoupruhova, obousmérna, Sitky min. 4,5 m (jizdni pruhy 2 x min. 2,25
m) a umozni pfijezd pozarnich vozidel do 50 m od v§ech stavajicich rodinnych domu v lokalité.

Opravou komunikace a prestavbou mostu dojde k jejimu rozsifeni, zejména na mostnim objektu —
zcca4,0mna6,0m.

Stavba bude probihat za Uplné uzavirky useku mistni komunikace mezi kfizovatkami Pod Viekem a
Spojovaci. Objizdna trasa je vedena ulicemi Hejnicka — U Dlouhonovic — Nadrazni (Zamberk) — U
Dlouhoriovic (Zamberk). Ulice Skolska je s omezenym prijezdem — pouze mimo dopravni obsluhy.

Komunikace vyhovuje CSN 73 0802, CSN 73 0833 a vyhl. 268/2011 Sb.

k) stanoveni poctu, druht a zpusobu rozmisténi hasicich pristroji
nestanovuje se

1) zhodnoceni technickych zarizeni stavby
nestanovuje se

m) stanoveni zvilastnich poZadavku na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nejsou stanoveny

n) posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby pozZarné bezpec¢nostnimi zarizenimi
nestanovuje se

0) rozsah a rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek
nejsou stanoveny
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B — Souhrnna technicka zprava

~~ HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
(Q)PRAVNi PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice
Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Povrchové znaky inzenyrskych siti v trase opravované komunikace — Soupata, mrfize vpusti a
poklopy budou vySkové upraveny do nové nivelety.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

neobsahuje

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

neobsahuje

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba nevyzaduje ochranu proti radonu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V Uzemi neni predpoklad vyskytu bludnych proudu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Podle informaci projektanta se lokalita nenachazi v Gzemi se zvyS$enou seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem

Uzemi neni tranzitni pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy predpokladany nadlimitni hodnoty
hluku a neimérny negativni dopad na stavajici zastavbu. Z hlediska Skodlivin se jednd o stavbu
neznecistujici zivotni prostfedi. Pfi uzivani nevznikaji vibrace, hluk nebo prasnost.

e) protipovodinova opatreni

Pripravovana stavba se nachazi v zgplavovém Gzemi Qioo. Stavba nevyzaduje zadné speciélni
zasady ochrany.

PFi vyhlaSeni povodriového nebezpeci bude provoz na komunikaci podléhat pokynim pfislusné
povodiiové komise.

Oznameni a varovani obcanu zajisti mistopfedseda povodnhové komise ve spolupraci s policii.
Varovani a vyrozuméni ob&anl provede elektronickymi sirénami, rozhlasem na vozidlech, popf.
mistnim rozhlasem.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Podle informaci projektanta se lokalita nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v Uzemi s vyskytem
metanu.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
neobsahuje

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

neobsahuje

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
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Jedna se 0 mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

Predmétna dokumentace fesi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho iseku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehla propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 —
0,152 90), dale jsou upravena narozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V ramci moznosti
soucasného stavu jsou zvétSena narozi kfizovatek alespori pro bezproblémovy prujezd osobnich
vozidel — R min. = 3,0 m.

Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je roz&ifena. Vyskové nebude trasa stavajici trasa vyrazné
zméneéna. Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych
pricnych sklonu.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomérdm dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni uspofadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m—-2x3,00m
volna Sitka celkem min. 5,50 m —-6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v Sifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pdvodnimu ve sklonu1:1,5-1:25.

Smérové reseni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérové kruznicové oblouky, bez pfechodnic.

R1=120,0m
R2 =20,0m
R3=250m

Dle CSN 73 6110 je nutné rozsifit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limit(l stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhonovicky potok, z druhé strany stavajici
zastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je rozSifen z
2,25 m na 3,00 m. Nabéh do rozsifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se
komunikace zuzuje z 6,0 m na 5,5 m.

Vyskove feSeni:
Niveleta komunikace respektiuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do

max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 —2.000 m a jeden vypukly
oblouk o poloméru 110 m.

PFicny sklon:

Pfi¢ny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje aZ na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pficéného sklonu.

Veskeré zbytkové plochy v Uzemi budou chumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba nevyzaduje nové dopravni napojeni, jedna se o opravu komunikace.

c) doprava v klidu

neobsahuje

d) pési a cyklistické stezky

Neobsahuje, v této ¢asti obce se nenachazi.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni upravy

Po skonc&eni stavebnich praci dojde k drobnym terénnim Upravam v pasech zelené. Cilem je plynulé
napojeni upravenych terénll na terén stavajici.

b) pouzité vegetacni prvky
Volné plochy budou osety travnim semenem v mnozstvi 0,025 — 0,04 kg/m2.

Technologie: budouci plocha travnika bude dostateéné prokypfena, vytrvalé plevele budou
odstranény (chemicky, v pfipadé zamoreni vytrvalymi pleveli i opakované) a opétné urovnana.
Dilezité je kompletné odstranit pred vysevem pyr, jeho pozdéjsi likvidace z travniku jiz neni
mozna. Po vysevu (25 — 40 g kvalitniho osiva/m2) se plocha urovna hrabémi a jemné zavélcuje.
Dvoudélozné plevele, vzeslé po zalozeni travniku z tzv. padni zasoby, se podle mnozstvi a

druhového slozeni likviduji mechanicky (€astym sekénim) nebo selektivnimi herbicidy.

Upozornéni: travnik po nakliceni osiva nesmi po dobu cca 1 mésice zaschnout, pfi zakladani zjara
nebo v 1été to muze znamenat zalivku i nékolikrat denné.

c¢) biotechnicka, protierozni opatreni

Vzhledem k charakteru stavby jako zpevnéné plochy s minimalnim podilem zelené neni feSeno.
Nejedna se o Uzemi ohrozené erozi nebo sesuvné tzemi.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Jedna se o opravu mistni obsluzné komunikace, bez negativniho vlivu na zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V z&koné (zak. ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP)
definovén jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k
udrzeni stability krajiny. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona jsou lesy, raSelini§té, vodni toky,
rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné &asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného
zakona organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokrady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
utvary, vychozy a odkryvy.

VKP jsou chranény pfed poSkozovanim a ni¢enim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusena
jejich obnova a nedoslo k jejich ohrozeni nebo oslabeni jejich stabilizaéni funkce. K zdsahtim, které
by mohly vést k poSkozeni nebo zni€eni VKP si musi ten, kdo takové zasahy zamysli, opatfit
zavazné stanovisko organu ochrany pfirody.

V dotéeném uzemi se nachazi VKP - vodni tok Dlouhonovicky potok.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichz se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivocich(
a cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na
zakladé smérnic 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist, volné Zijicich zivocichu a plané rostoucich rostlin. Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy
Natura 2000.

d) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je — li podkladem

Vzhledem k rozsahu stavby neni zjistovaci fizeni vyzadovéano.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo — li vydano
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f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist

Historicky, kulturni nebo archeologicky vyznam Guzemi:

neni

Kulturni pamatky:

Neni pfedpoklad negativniho vlivu stavebnich praci ani provozovaného zaméru na zadnou kulturni
pamatku.

Archeologicka nalezisté:

Termin zahajeni zemnich praci musi byt pfislusnému muzeu, pfipadné Archeologickému Ustavu
AV CR pisemné ohlaSen s predstihem.

Dojde-li k archeologickému nalezu mimo provadéni archeologickych vyzkumu, oznami toto nélezce
nebo osoba odpoveédna za provadéni praci ve smyslu § 23 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci nejpozdéji do druhého dne nejbliz§imu muzeu bud osobné, nebo prostrednictvim
obecniho (méstského) Gfadu.

Vystavbou — rekonstrukci komunikace nedojde ke zfizeni novych ochrannych pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva

Projektantovi nejsou znamy ddvody, pro kterd by se stavba méla navrhovat na civilni ochranu
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Rozsah stavenisté je patrny z celkové situace stavby.

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatora. Zdroje vody na stavu
budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.
b) odvodnéni stavenisté

Rozsah stavenisté a provadénych praci nevyzaduje zadné specialni odvodnéni stavenisté.
Srazkova voda bude zasakovana do horninového prostiedi

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jako vjezd pro dopravu souvisejici s vystavbou budou vyuzivany stavajici kfizovatky mistnich
komunikaci.

Elektricka energie bude na stavbé zajisténa pomoci mobilnich generatorl. Zdroje vody na stavu
budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.
Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silni€niho zakona.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté je usporadano tak, aby nebyl zasadnim zplsobem naru$en provoz na pfilehlych
komunikacich ani pozemcich a stavba byla realizovana pouze na pozemcich investora nebo na
pozemcich, na kterych bude mit investor pravo realizovat stavbu.

23 B-Dlouhonovice-DSP.docx



—— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté nebude ze strany mistni komunikace oploceno. Na vstupu bude umisténa zdbrana a
bude vybavena dodatkovymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanych osob do prostoru
staveniste.

V pfipadé nakladani a skladani materialu, ¢i v pfipadé pfijezdu nadrozmérné techniky zajisti
dodavatel stavby dostate¢nou signalizaci prekazky silniéniho provozu odpovédnou osobou.

V ramci staveni§té se mohou pohybovat pouze pracovnici dodavatele stavby a tfeti osoby k tomu
zplsobilé a Fadné proSkolené ze zasad dodrzovani BOZ.

P¥i vystavbé nedojde k asanacim, demolicim.
f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Docasny zabor pro stavenisté - mobilni burika kancelare a mobilni (chemické) WC — celkova
plocha zdboru do 20 m2. Stavba nevyzaduje deponie materidlu — bude ihned ukladan v trase
komunikace a inzenyrskych siti, popfipadé si zajistuje dodavatel stavby po dohodé s vlastniky
pozemkd.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
NefeSeno, v zajmovém Uzemi se nenachazi chodnik
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Zakladnim legislativnim pfedpisem v oblasti nakladani s odpady je Zakon €. 185/2001 Sb., na ktery
navazuji dalsi zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani
s odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu.

Jednd se o:

- povinnosti pfi nakladani s odpady

- povinnost zaradit odpady podle druhud a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadd”
- povinnosti pfi Upravé, vyuzivani a zneskodnovani odpadu

- povinnosti pfi pfepravé a dopravé odpadi

- evidence a ohlaSovani odpadi

- stanovi pravomoc a plsobnost ministerstev a jinych spravnich Gradd pfi vykonu statni spravy v
oblasti nakladani s odpady

Na zakladé platnych pfedpisu, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat zakladni
povinnosti U¢astnikd vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zpisobem stanovenym v zakoné a
predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést pfedepsanou evidenci odpadd, rozsah je stanoven ve
vyhlasce ¢.383/2001 Sb.

- pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpeénost prace, ochranu zdravi a
ochranu zivotniho prostiedi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych pfedpist, zejména se jedna o likvidaci
nebezpecnych odpad

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm( s tim, Zze
pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytézit a
zajistit jeji dekontaminaci - odpady musi byt zneSkodnhovany na zafizenich k tomu uréenych
skladkach, spalovnach), pfipadné mohou byt pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni

- nakladat s nebezpecnymi odpady muze pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna k
podnikani na zékladé autorizace

Nakladani s odpady kategorie se bude fidit nasledujicimi principy:
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kéd nazev odpadu odhad mnoZstvi predpokladany zpisob nakladani s odpady
odpadu

15 01 Odpadni obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly — cca 50 kg recyklace

15 01 02 Plastové obaly — cca 125 kg recyklace

15 01 03 Dfevéné obaly — cca 250 kg skladka

17 Stavebni odpady

17 01 01 Beton—cca 10 t recyklace, skladka

17 03 02 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu — cca 85 m3 recyklace, odkup zhotovitelem
17 05 04 Zemina a kameni — cca 200 m3 rekultivace, popr. skladka

* odpady kovu a vratnych oball budou shromazdovany v prostoru stavby a pfedavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhd odpadi

* odpady ze zpracovani dfeva a dfevéné obaly neznecisténé (nevratné) budou shromazdovany v
prostoru stavby a odvezeny na skladku.

* odpady plastl a papiru budou separované shromazdovany a budou pfedavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druht odpadu.

» smésné odpady, které nelze separovat budou zneSkodnény skladkovanim opét prostfednictvim
povérené osoby.

 material z vykopU, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou dle moznosti
recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovoli). V opaéném
pripadé budou odvezeny na skladku.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopany materiél cca 200 m3 bude v pfipadé vhodnosti recyklovan do sanace zemni plané nebo
ochranné vrstvy vozovky, v pfipadé jeho nevhodnosti bude odvezen a ulozen na pfisluSnou
skladku.

Nasypovy material do sanace zemni plané, popf. ochranné vrstvy konstrukce komunikace cca 588
m3 bude vyuzit z vykopaného (v pfipadé vhodnosti) nebo dovezen z vhodného zemniku (dle
moznosti dodavatele stavby)

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup vystavby,
vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté. Podminky by mél mimo jiné stanovit souhrn
dopravnich a inzenyrskych opatfeni pro fazi vystavby, ktery by mél byt v ramci pfipravy stavby
zpracovan. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

V ramci zadavacich podminek pfi vybérovém Fizeni na dodavatele stavby by mélo byt dale

stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci na minimalizovani
negativnich vlivll stavby na zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby.

Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele poZzadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupu vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostfedi Setrnych technologii — méné
hluénych, s niz§imi emisemi).

V souvislosti s realizaci stavby neni o€ekavan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho
stavu obyvatelstva zajmové lokality.

Pfi realizaci zaméru muze z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim,
spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich
stroju a nakladnich automobild, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi
opatfenimi.

Mozna ochranna opatfeni:
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_ organizacni zajisténi celého procesu vystavby, v€etné dopravy stavebniho materialu a
technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena moznost naruseni faktord pohody
(nepovolovani hluéné stavebni €innosti zejména v dobé od 22:00 do 07:00 hod a ve dnech
pracovniho klidu),

_ zajisténi podminek pro takovy pribéh vystavby, ktery by svymi G€inky - zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim a zastinénim - nepusobil na okoli nad pfipustnou
miru (nelze-li u€inky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno tato zafizeni provozovat jen ve
vymezené dobé).

Siteni pragnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti
stavenisté od okolni soustfedéné obytné zdstavby a dale navrhovanymi minimalizacnimi
opatfenimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba v ramci POV podrobné
feSit pfistupy na stavenisté a minimalizovat potfebné manipulacni pruhy pro vystavbu a
mezideponie.

Ve smyslu zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami je stavbu mozno
chapat jako potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize
minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevS§im na technologii
vystavby a disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti

(manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou
zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Mobilni zdroje znedisténi

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu vystavby motory
mechanizacnich a dopravnich prostfedkd.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat preprava odtézené zeminy a
demoli¢niho materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirGstku znecisténi ovzdusi v
exponovanych Usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim pfevazné vétsiny dotéenych Usekl komunikaci se nebude
jednat o zasadni pfirdstek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi plyny —
oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Mozna ochranna opatfeni:

_ v dalSim obdobi pfipravy vystavby déle jednat 0 moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni
prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou z&stavbu,

_ zajistit schvaleni prepravnich tras pro odvoz odpadud (vykopku) pfislu§nymi spravnimi Grady,

_ provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedkd odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci,

_ v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém
technickém stavu,

_ zaijistit, aby stavenistni zafizeni svymi G¢€inky - exhalacemi, prasnosti a zapachem — nepusobilo
na okoli nad pfipustnou miru,

_ podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni prachu, pfi
bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani praSnych materialt na stavenisti,

_ kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné Udrzby a sjizdnosti v8ech jim vyuzivanych
pristupovych cest ke stavenistim po celou dobu vystavby a zajistit u€innou techniku pro cisténi
vozidel pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci, dbét na ohleduplny zplsob jizdy dopravnich
vozidel dodavatele (pfedevsim v obcich), v dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci
minimalizovat pojezdy mechanismu a tézké techniky po verejnych komunikacich.

Stavenisté
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V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekavat do€asné zhorSeni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich strojd a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou
lokalizaci stavenisté vici okolni obytné vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v prabéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni dotéenych
komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras
podstatny.

Prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél pfepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou situaci
podél predpokladanych prepravnich tras. Ze sou€asného zatizeni tras je mozné usuzovat, ze
prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude prakticky
neprokazatelny.

Mozna ochranna opatfeni:

_ v dalS§im obdobi pfipravy vystavby déle jednat 0 moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni
prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu

_ provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedku odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci

_ v8echny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu

_ hluénd zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi zasténami
(nutn& prubézna kontrola ze strany investora)

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbu budou mit pfistup pouze pracovnici provadégjici firmy a jejich subdodavatell, pracovnici
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovnici na stavbé budou radné proskoleni z
hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou
atestaci nebo progkolenim. Na stavbé budou dodrzovéana véechna platna nafizeni a normy CSN
souvisejici s bezpecnosti prace. VeSkeré prace na stavbé budou probihat od 7 do 22 hodin.

Opatieni pro pripravu stavby:

_ ldentifikace a oznaceni podzemnich vedeni a potrubi

_ ldentifikace pfipadného znecisténi pozemk

_ Priprava a zapojeni technickych instalaci

_ PFiprava dopravnich opatfeni

_ Stanoveni rozsahu a uréeni vhodnych technickych pomUcek, leSeni, zdvihacich zafizeni
_ Navrh ochrany stavenisté

Opatreni pro stavbu:

Zhotovitel predlozi zadavateli a koordinatoru bezpec&nosti prace k vypracovani planu BOZP pro
realizaci:

_ Casovy plan — harmonogram

_ Vyhodnoceni rizik na stavbé

_ Zplsob stanoveni ochrany stavenisté

_ Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobach provadéjicich prace na stavenisti

_ Udaje o spoleénych bezpeé&nostnich opatienich, ktera budou ve spoleénych prostorech

_ Udaje o firmé, ktera bude povérena udrzovanim poradku, tklidem na stavenisti, odklizenim
snéhu, odvozem odpadu atp.

_ Ur¢i a vymezi prostory, kde se budou provadét rizikové prace ve smyslu NV ¢.591/2006 Sb.,
priloha ¢.5
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_ Zpusob zajistovani kontroly instalaci, bezpecnostnich opatfeni a pfipadnych zvlastnich rizik a
kdo bude provadét pribéznou kontrolu el. proudu na stavenisti

_ S ohledem na charakter stavby je dopravni feSeni dano navrzenymi komunikacemi. Zhotovitel
zpracuje dopravné provozni fad.

_ Evakuaéni a pozarni fad stavby

_ Jmenovani odborné zpUsobilé osoby (OZO) odpovédné za zabezpeceni ¢innosti BOZP
zhotovitele na stavenisti

Technicka FeSeni a technologické postupy budou feSeny ve fazi pfed zahajenim praci a
dopracovany do planu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici pracovniky zvy$enému ohrozeni zZivota nebo zdravi musi byt zapracovany v
planu BOZP pro realizaci stavby. Z hlediska bezpec€nosti se jedna pfedevsim o technicka rfeSeni a
technologické postupy pfi:

_ Pracich spojenych s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo
jiného zpevrovani
_ Pracich spojenych s provadénim bourani a demontazi konstrukci

_ Pracich spojenych s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, pfepravou
a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutfiovani

_ Pracich spojenych s montazi a spojovanim ocelovych, dfevénych, betonovych,
Zelezobetonovych, popfipadeé jinych prvku rizného tvaru a funkce

Casovy harmonogram praci bude souéasti planu BOZP pro realizaci stavby. Pfi sjednavani
harmonogramu vystavby misi G€astnici brat v ivahu doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi
bezpecné a zdravi nechrozujici prace, stanovit délky ¢asu pro provedeni jednotlivych planovanych
praci nebo ¢innosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a
procesy. Zejména je nutné dbat na eliminaci rizik ze vzajemného plsobeni jednotlivych praci.

Z hlediska bezpecnosti se jedna pfedevsim o ¢asovou koordinaci téchto praci:
_ Préce provadéné v bezprostredni blizkosti probihajicich zemnich praci

_ Prace probihajici v blizkosti bouracich a demontaznich praci

_ Préace provadéné pod oblastmi, kde probihaji jiné prace

_ Prace provadéné v bezprostredni blizkosti probihajicich manipulaénich praci

Opatreni pro budouci udrzovatelnost stavby:

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a vyrobnich dokumentacich konstrukci musi byt
zapracovany opatfeni a technologické pozadavky umoznujici bezrizikové provadéni udrzby stavby
po dobu jeji zivotnosti. Jedna se zejména o stavby, kde budou realizovana opatfeni pro Gdrzbu
komin(, svétlikd, prosklenych ploch a stén, ploch nebo zafizeni a konstrukci ve vySkach nebo
hloubkach. Déle opatfeni pro zajisténi provadéni odbornych prohlidek a revizi.

Stavby nebo jejich ¢asti se musi odstrafiovat (bourat, demontovat, popfipadé pfemistovat, aby v
pribéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpec€nosti zivota, zdravi osob, ke vzniku pozaru a k
nekontrolovanému poru$eni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstrafovani staveb nebo jejich
¢asti nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti technického vybaveni v
dosahu stavby.

Pfi provadéni zemnich praci je tfeba dbat na Fadné pazeni hloubeného Useku a opatrné provadéni
vykopU zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynl spravcu
téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a
osvétleni. V mistech silni€niho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a
silniéni provoz musi byt omezen pfislusSnym dopravnim znacenim. Stavebni prace v blizkosti
inzenyrskych siti budou provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost dodavatele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledkd prazkumu se stanovi rozsah
kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

28 B-Dlouhonovice-DSP.docx



DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhornovice
B — Souhrnna technicka zprava

(<<RONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
Dokumentace ke spole¢nému povoleni, provedeni stavby

Zpusob zajisténi ryh pro potrubi je plné v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené
technologii provadéni stavby. Vykopy ryh, zafez( a jam se svislymi st€énami hlubsi vice nez 1,3 mv
zastavéném Uzemi (1,5 m v nezastavéném Uzemi) musi byt opatfené pazenim. V nesoudrznych
zeminach, nebo v pfipadé ohrozeni vykopu otfesy musi byt pazeni jiz od hloubky vykopu 0,7m.
Predpoklada se pouziti pfilozného pazeni.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno ¢ervenym svétlem v ¢ele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti maximalné
50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na vefejném osvétleni.

Projektant upozormiuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s platnymi pfedpisy.
1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSeno, v zajmovém Uzemi se nenachazi chodnik.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V pfipadé nakladani a skladani materiélu, ¢i v pfipadé prijezdu nadrozmérné techniky zajisti
dodavatel stavby dostate¢nou signalizaci pfekazky silniéniho provozu odpovédnou osobou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavba se nachazi mimo sit' pozemnich komunikacich, provoz na pozemnich komunikacich
nebude omezen. Postupovano bude dle harmonogramu dodavatele. Pfipadné pfechodné dopravni
znaceni bude realizovano dle ustanoveni TP 66.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pfipadné zafizeni stavenisté (kancelar, mobilni WC) bude situovano na uzavieném Useku mistni
komunikace. Pfistup k zafizeni stavenisté bude zajistén z této komunikace.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

- Vyty€eni inzenyrskych siti — 2 dny

- PFipravné prace — pfiprava zafizeni stavenisté — 1 tyden

- Vykopové préace — vybourani stavajicich komunikaci, mostu — 3 tydny
- Vystavba mostniho objektu — 8 tydna

- Pfipadna Uprava zemni plané — 2 tydny

- Pokladka konstrukénich vrstev zpevnénych ploch — 2 tydny

- Pokladka zivice — 2 tydny

- Dokoncovaci prace, zpevnéni krajnic, osazeni dopravniho znac¢eni — 1 tyden

Pribéh vystavby bude probihat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je zavisly na pouzitych
technologiich a poctu pracovnika.

B.8.2. Situace
Viz SO 101 - Komunikace

B.8.3. Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby zpracuje dodavatel v ramci své nabidky.

B.8.4. Schéma stavebnich postup

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.8.5. Bilance zemnich hmot
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Vzhledem k rozsahu stavby neni fe$eno.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

Hradec Kralové, 24.3.2020

Kamil Hronovsky
autorizovany technik CKAIT pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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