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 Most DLH-01M a oprava místní komunikace ul. Hlavní, Dlouhoňovice 
 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v intravilánu, jihozápadně od středu obce Dlouhoňovice, v katastrálním 
území Dlouhoňovice. Stavba řeší opravu úseku páteřní místní komunikaci propojující silnice II/312 
(ul. Hejnická) se silnicí III/31014 (U Dlouhoňovic), která je využívána pro cílovou dopravu obyvatel 
okolních nemovitostí a přímou obsluhou těchto nemovitostí. Do rekonstrukce jsou zahrnuty úpravy 
nároží křižovatek napojující se na místní komunikaci ul. Hlavní, tj. ul Pod Vlekem a Spojovací, 
předmětem dokumentace není rekonstrukce sítí technické infrastruktury, pouze vyvolaná přeložka 
kanalizace v místě přestavby mostního objektu přes vodoteč. 

V zájmovém území ulice Hlavní se v současné době nachází asfaltová komunikace, která je v šíři 
cca 4,3 - 5,0 m. Stávající komunikace není výškově a směrově členěna, má vazby pouze na 
stávající sjezdy k sousedním nemovitostem.  

Šířkové uspořádání místní komunikace je nevyhovující, zejména ve směrovém oblouku v místě 
stávajícího mostu. Asfaltová komunikace vykazuje řadu poruch (trhliny, výtluky, vysprávky po 
uložení inženýrských sítí, v některých úsecích je patrná nestabilita podloží. 

Zájmové území je mírně svažité, klesá od severu k jihu. V západní části od křižovatky s ulicí 
Spojovací k Dlouhoňovickému potoku je patrné největší klesání. Výšky v zájmovém území dosahují 
od cca 418,00 po max. 423,50 m.n.m.  

V území se nachází sítě technické infrastruktury – kanalizace, STL plynovod, nadzemní vedení 
NN, podzemní a nadzemní sdělovací vedení, nadzemní a kabelové rozvody veřejného osvětlení.  

Na lokalitě nejsou evidovány žádné přírodní zdroje, stavba nebude negativně ovlivňovat žádné 
přírodní zdroje ve svém okolí. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. 
informací o vydané územně plánovací dokumentaci 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za pouţití § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
§ 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti V Y D Á V Á  OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ 
PLÁN DLOUHOŇOVICE   Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 1/2012 pozbývá 
platnosti Územní plán obce Dlouhoňovice, schválený 30.04.2001 usnesením č. 2/2001 včetně 
změny č. 1 ÚPO Dlouhoňovice, schválené 24.06.2005 č. usnesení 3/2005 a změny č. 2 ÚPO 
Dlouhoňovice, vydané formou opatření obecné povahy č. 1/2008 pod č. usnesení 5/2007, které 
nabylo účinnosti dne 04.01.2008. 
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Výřez územního plánu obce: 
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dotčené plochy s rozdílným způsobem využití dle ÚP: 

dopravní infrastruktura – silniční - DS 

bydlení v rodinných domech – venkovské - BV  

 

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské  

Hlavní využití: Plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským, pěstitelským a 
podnikatelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu  

Přípustné využití:  

- rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami - maloobchod, služby - veřejná 
prostranství - drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma 
nebudou zasahovat na sousední pozemky v území - plochy izolační zeleně, vyžadované z 
hygienických důvodů - silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro 
pěší - cyklotrasy na stávajících komunikacích - rozvodné inženýrské sítě a nezbytná 
zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch bydlení v rodinných domech  

Nepřípustné využití:  

- bytové domy - stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické 
limity, dané platnými právními předpisy - výroba a výrobní obsluha, kde by byly 
překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - dopravní plochy a 
provozy, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - 
vrakoviště a skládky - zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů  

Výšková regulace zástavby:  

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 900 cm od nejnižší 
úrovně původního terénu po obvodu stavby 

 

DS – Dopravní infrastruktura – silniční  

Hlavní využití: plochy silniční dopravy  

Přípustné využití:  

- silnice I., II. a III. třídy - místní a účelové komunikace, cyklostezky a cyklotrasy - 
komunikace pro pěší - náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a další součásti komunikací - 
areály údržby pozemních komunikací - odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která 
nejsou samostatnými parkovišti - odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily - 
parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla - autobusová nádraží, terminály, 
- hromadné a řadové garáže - autobusové čekárny, sklady obslužné techniky (sekačky 
apod.) - čerpací stanice pohonných hmot - rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení 
technické infrastruktury  

Nepřípustné využití:  

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem 

 

 

 
 

Dle stanovených podmínek územním plánem pro využití ploch, je navrhovaná stavba 
v souladu s územním plánem obce Dlouhoňovice. Jedná se o opravu a přestavbu dopravní 
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infrastruktury v plochách Dopravní infrastruktury silniční a v plochách Bydlení v rodinných 
domech – venkovské. Viz hlavní a přípustné využití (veřejná prostranství). 

Navrhovaná stavba tak není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V území stavby se nenachází žádné stavby významné urbanistické ani 
architektonické hodnoty.  

Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, 
její měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k 
takovému účelu určených (viz předchozí bod) a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Dle regionálního geomorfologického členění České Republiky leží zájmová lokalita na rozhraní 
okrsků Letohradská pahorkatina a Letohradská brázda. Převážná část zájmového území se 
nachází v západní části geomorfologického okrsku Letohradská pahorkatina (IVB-3B-c), která 
tvoří sv. část Žamberské pahorkatiny v Orlické oblasti. Je členitou pahorkatinou převážně v povodí 
Divoké Orlice, na jv. také Tiché Orlice. Erozně denudační reliéf v oblasti kyšperské synklinály a 
jejího východního křídla – žamberské antiklinály – rokytnickožamberské a jablonské synklinály s 
výraznými kuestami (s čely na SV – V) a hluboce zaříznutými údolími toků se zbytky neogenních 
říčních sedimentů a pleistocenními říčními terasami na podloží sedimentárních slínovců, spongilitů 
a pískovců sp. a stř. turonu a horninách série metamorfovaných zábřežské série a novoměstských 
fylitů. Nejvyšším bodem je Polův kopec (658 m n. m.). Reliéf je pokryt florou 5 v.s., středně 
zalesněný převážně smrkovými porosty, místy s příměsí jedle. Na východním okraji okrsku se 
nachází údolní nádrže Pastviny a Nekoř na Divoké Orlici, z chráněných území zde nalezneme PP 
Údolí záhorského potoka, Přírodní park Orlice a část CHKO Orlické hory. Jihozápadní část p.p.č 
5051 zasahuje do severního výběžku okrsku Letohradská brázda (IVB-3B-d), která je částí 
Žamberské pahorkatiny v Podorlické pahorkatině, části Orlické oblasti České vysočiny. 

Letohradská brázda je tektonicky podmíněnou brázdou se členitým pahorkatinným reliéfem v 
oblasti kyšperské synklinály, na podložních slínovcích se zbytky neogenních říčních sedimentů a 
pleistocenními říčními terasami Tiché Orlice, na SZ Divoké Orlice. Nejvyšším bodem je vrch 
Karlovice (475 m n. m.) Flora 4. – 5. v. s. tvoří středně zalesněné smrkové porosty, místy s příměsí 
borovice a jedle, místy bučiny. Na jejím území se nachází část Přírodního parku Orlice, PR Sutice 
a PP Letohradská Bažantnice. Posuzované území leží v nadmořské výšce 395 - 456 m n. m. 

 

Nejvýznamnější tokem v katastru obce je Dlouhoňovický potok s jedním přítokem. Dlouhoňovický 
potok pramení v jihozápadním cípu obce, vede podél komunikace II/312 středem obce a vlévá se 
do Nového rybníka. V této části obce se dále nachází několik malých vodotečí, směřujících 
spádově k východní části obce k rybníkům Nový rybník a U Mostiska. Dále katastrem obce protéká 
potok s několika malými přítoky, pramenící v katastru České Rybné, tekoucí západní částí katastru 
Dlouhoňovic a vlévající se do Horeckého potoka a dále do Divoké Orlice. Na parcele č. kat. 497/1 
je počátek nyní zatrubněného bezejmenného potoka, který protéká kolem Vinařských závodů, 
areálem MADOS, vytéká jako otevřený pod mostkem pod Písečskou ul. a za Novým rybníkem se 
vlévá do Lukavického potoka. Zájmové území náleží hlavnímu povodí Labe a dílčímu povodí Tiché 
Orlice, číslo hydrologického pořadí 1-02-02 a Dlouhoňovického potoka, číslo hydrogeologického 
pořadí 1-02-02-024. 

Lokalita leží v záplavovém území Q100 vodního toku Dlouhoňovický potok. 

Radonové poměry 

V terénech na křídových a permských zvětralinách lze očekávat převážně střední radonový index. 
Území poorlického permu je poměrně dobře dokumentováno na změřených lokalitách v obci 
samotné i v okolí, vysoká kategorie radonového rizika nebyla v katastru obce doposud 
zaznamenána. 

Sesuvná území 
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Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce nacházejí 3 sesuvy ostatní č. 4983, 
4986 a 4957, 1 sesuv aktivní č. 4985 a 1 sesuv aktivní bod č. 4984. 

Poddolovaná území a seismicita 

V katastru obce nejsou evidována poddolovaná území. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle 
mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6. stupeň Evropské 
makroseizmické stupnice EMS-98. Periodicita zemětřesení tohoto stupně je dlouhá, poměrně 
malou možnost porušení staveb lze zanedbat, zejména, když uvážíme, že běžné technické otřesy 
(stroje, doprava) se často intenzitě 6. stupně Evropské makroseizmické stupnice EMS-98 přibližují 
a že stavby, provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesení této intenzity odolávají bez 
vážnějšího poškození. 

 

V zájmovém území se nevyskytují zdroje nerostů a podzemních vod. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

a/   Dopravní průzkum 

Dopravně inženýrské údaje nebyly pro stavbu zjišťovány. V úseku místní komunikace neproběhlo 
celostátní sčítání dopravy. 

b/    Dendrologický průzkum     

Nebyl proveden, v okolí je pouze několik keřových skupin, jejich plocha nepřesahuje 10 m2 a 
několik vzrostlých stromů, stavbou nebudou dotčeny. 

 

Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a 
jejího umístění.  

Jednotlivé vytyčované body a rozměry jsou provedeny ve výškovém systému BpV a souřadném 
systému S-JTSK. 

e) ochrana území podle jiných předpisů 

Stavba nevyžaduje ani nespadá pod zvláštní ochranu podle jiných právních předpisů. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů 
a cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na 
základě směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí 
soustavy Natura 2000. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Zájmové území se nachází v záplavovém území při průchodu Q100 vodního toku Dlouhoňovický 
potok. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. Postup výstavby nesmí dlouhodobě narušit plynulost 
dopravy ve veřejném území. Stavební činnost nesmí neúměrně zatěžovat okolí hlukem a 
nečistotami.  

Odtokové poměry v území nebudou stavbou nepřiměřeně dotčeny.  

Není předpoklad negativního vlivu stavebních prací ani provozovaného záměru na žádnou okolní 
stavby a pozemky. 

V současné době jsou plochy komunikace odvodněny příčným skonem do přilehlé zeleně, resp. do 
Dlouhoňovického potoka. Toto je v rámci návrhu respektováno, je pouze doplněna podélná drenáž 
podél mostního objektu pro odvodnění zásypu, drenáž je vyústěna do vodoteče. 
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Realizací nového povrchu komunikace nedojde ke zvýšení a soustředění povrchového odtoku a 
tím k potřebě návrhu dešťového odvodnění.  

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné asanační práce. 

V rámci stavby bude odstraněna stávající vozovka s krytem asfaltovým (předpoklad celkové tl. 
živičných vrstev 10 - 15 cm + 20 cm nestmelené podkladní vrstvy). Z volných ploch bude sejmuta 
humózní vrstva v předpokládané tl. 15 cm. 

Stavba nevyvolává potřebu kácení stávajících dřevin. 

Demolice ani asanace nejsou navrženy. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Část stavby se nachází na pozemku p.č. 722/5 s funkčním využitím trvalý travní porost. Jedná se o 
zábor celkem 5 m2 z těchto dotčených pozemků. Pro tuto odnímanou plochu v zastavěném území 
(do 25 m2) není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF.  

 

V rámci projektu není zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba se nenachází 
v ochranném pásmu lesa – 50 m od hranice lesa. 

j) územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o opravu obslužné komunikace mezi křižovatkami, nevyžaduje nová dopravní napojení. 

Ke stavbě není v současné době zajištěn bezbariérový přístup, v okolí stavby se nenachází 
chodníky.  

Oprava komunikace a přestavba mostu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Přestavba mostu vyvolává přeložku kanalizace DN 300 – kanalizace bude přeložena mimo 
mostní objekt a bude zde doplněna nová lomová šachta. 

Stávající podzemní kabelová vedení NN, VO a sdělovací vedení pod komunikacemi a pojížděnými 
plochami budou ochráněna půlenými chráničkami HDPE DN 100. Chráničky budou ukončeny min. 
0,5 m za hranou komunikace nebo pojížděné plochy. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Doba výstavby je cca 4 měsíce od nabytí právní moci povolení, resp. zahájení stavby.  

Stavba nemá požadavek na podmiňující, související investice. Součástí stavby je vyvolaná 
přeložka kanalizace DN 300 mimo těleso přestavovaného mostu. Délka přeložky je 21,2 m. 

 

l) seznam pozemků katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

 

k.ú. 
Parcela 

KN 
LV Vlastník 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Zábor 
(m2) 

Poznámka 
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Dlouhoňovice 
(okres Ústí 
nad Orlicí), 

číslo k.ú. 
794392 

698/1 10001 

Obec Dlouhoňovice, Školská 
71, 56401 Dlouhoňovice 

ostatní 
plocha - 
ostatní 
komunikace 

11 674     

722/3 10001 

Obec Dlouhoňovice, Školská 
71, 56401 Dlouhoňovice 

ostatní 
plocha - 
jiná plocha 148     

722/1 10001 

Obec Dlouhoňovice, Školská 
71, 56401 Dlouhoňovice 

ostatní 
plocha - 
ostatní 
komunikace 249     

722/5 10001 

Obec Dlouhoňovice, Školská 
71, 56401 Dlouhoňovice 

trvalý travní 
porost 

269 5 
BPEJ 
73011 

702/5 10001 

Obec Dlouhoňovice, Školská 
71, 56401 Dlouhoňovice 

ostatní 
plocha - 
ostatní 
komunikace 1 114     

331 1807 

SJM Macháček Jaroslav a 
Macháčková Vladimíra, Hlavní 
9, 56401 Dlouhoňovice 

ostatní 
plocha - 
ostatní 
komunikace 

208 10   

 

m) seznam pozemků katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavbou nevzniká nové ochranné ani bezpečnostní pásmo 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

neobsahuje 

o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje nové dopravní napojení, jedná se o opravu místní obslužné komunikace a 
přestavbu mostu. V místě napojení na stávající obrusné vrstvy bude provedena řezaná spára, 
živičné vrstvy budou odfrézovány s přesahy 0,5 m. Následně bude po pokládce nové obrusné 
vrstvy styčná spára zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou. 

Stavba nevyžaduje nová napojení na sítě technické infrastruktury, jedná se pouze o rekonstrukci 
komunikace. Součástí stavby je pouze vyvolaná přeložka kanalizace DN 300 mimo těleso mostu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
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Jedná se o opravu místní obslužné komunikace a její rozšíření ve směrovém oblouku, dále pak 
přestavbu nevyhovujícího mostního objektu přes Dlouhoňovický potok, výměnu stožáru veřejného 
osvětlení a vyvolanou přeložku kanalizace DN 300. 

 b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu – opravu a rozšíření místní obslužné komunikace funkční skupiny C, přestavbu 
nevyhovujícího mostu přes Dlouhoňovický potok. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

neobsahuje 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány, které podle zvláštních předpisů spolupůsobí v řízení, nevydaly negativní ani 
zamítavé stanovisko k povolení stavby navrženého záměru. Všechny podmínky stanovené ve 
vydaných závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních nepřesahují běžný rámec a byly 
splněny a zapracovány v textové a výkresové části. 

f) celkový popis koncepce řešení včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 
ochranná pásma a chráněná území, apod. 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C. Návrhová rychlost 30 km/h. Kategorie 
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 – MO2k 6,5/5,5/30. 

Předmětná dokumentace řeší přípravu a realizaci opravu nevyhovujícího úseku místní komunikace 
ulice Hlavní v Dlouhoňovicích a přestavbu nevyhovujícího mostu, s vazbou na přilehlá propojení a 
sousední nemovitosti. Délka úpravy místní komunikace je 152,90 m, pracovní staničení 0,000 00 – 
0,152 90), dále jsou upravena nároží křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. V rámci možností 
současného stavu jsou zvětšena nároží křižovatek alespoň pro bezproblémový průjezd osobních 
vozidel – R min. = 3,0 m. 

 

Šířkové uspořádání místní komunikace vychází ze stávajícího stavu dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace, lokálně je rozšířena. Výškově nebude trasa stávající trasa výrazně 
změněna. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání stávajících nerovností a dosažení potřebných 
příčných sklonů. 

 

Kategorie komunikace je vzhledem k stísněným poměrům dána stávající zástavbou. Šířkové 
uspořádání je modifikované na místní poměry, základní uspořádání je navrženo ve složení: 

jízdní pruh    2 x 2,25 m – 2 x 3,00 m 

volná šířka celkem  min. 5,50 m – 6,50 m 

Komunikace je lemována nezpevněnými krajnicemi v šířce x 0,5 m. Za krajnicí je terén vysvahován 
k původnímu ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 2,5. 

Směrové řešení: 

V trase komunikace jsou umístěny tři směrové kružnicové oblouky, bez přechodnic. 

R1 = 120,0 m 

R2 = 20,0 m 

R3 = 250 m 
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Dle ČSN 73 6110 je nutné rozšířit komunikaci ve směrových obloucích. Toto je navrženo se 
zohledněním limitů stávajícího stavu – z jedné strany Dlouhoňovický potok, z druhé strany stávající 
zástavba, resp. opěrná zeď se svodidlem. Jízdní pruh v oblouku o poloměru R 20 m je rozšířen 
z 2,25 m na 3,00 m. Náběh do rozšíření má délku 10 m. Za směrovým obloukem na mostě se 
komunikace zužuje z 6,0 m na 5,5 m. 

Výškové řešení: 

Niveleta komunikace respektuje niveletu stávající komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do 
max. 8,2 %. V navržené trase jsou čtyři vyduté oblouky o poloměru 300 – 2.000 m a jeden vypuklý 
oblouk o poloměru 110 m. 

Příčný sklon: 

Příčný sklon je jednostranný, základní p = 2,5 %, v obloucích se zvětšuje až na 3,56 %, ke konci 
trasy přechází do střechovitého příčného sklonu.  

Intenzita provozu na místní komunikaci dle místního šetření nepřesahuje 500 vozidel / 24 hodin. 

Dle ČSN 73 6110, část 8.2.2, se na dvoupruhových komunikacích, zejména ve stísněných 
poměrech současného stavu, a na komunikacích menšího dopravního významu (např. v menších 
obcích a v okrajových částech větších obcí) ... může šířka jízdního pruhu snížit až na 2,25 m a za 
předpokladu vyřešení odvodnění se nemusí navrhovat vodící proužky. V těchto případech se 
doporučuje snížit dovolenou rychlost. 

Dle ČSN 73 6110, časti 10.1.2.2, je na komunikacích s intenzitou motorových vozidel < 500 / 24 h v 
obou směrech, s převážně obytnou zástavbou, možné upustit od zřizování samostatných chodníků 
a provoz chodců předpokládat na principu smíšeného provozu (viz 4.1.3). Toto ustanoveni je 
uplatněno v návrhu nové komunikace a vzhledem k malému významu je od chodníků upuštěno. 

Stavba nemá požadavky na vytvoření nových ochranných pásem a chráněných území mimo obvod 
staveniště. 

Stavba komunikace neobsahuje technologie a zařízení. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ani nespadá pod zvláštní ochranu podle jiných právních předpisů.  

h) základní bilance stavby – potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Jedná se o liniovou stavbu místní komunikace. Bez spotřeby médií (vyjma stávajícího veřejného 
osvětlení) a hmot při svém provozu. 

V současné době jsou plochy komunikace odvodněny do přilehlé zeleně, kde srážková voda 
vsákne, resp. příčným sklonem do Dlouhoňovického potoka. Návrhem opravy místní komunikace 
se systém odvodnění komunikace nemění.  

Pro výpočet byl použit 15 minutový déšť s intenzitou 143 l/s.ha a koeficient odtoku z povrchu 
hodnoty 0,9 . 

Výpočet množství srážkových vod 

Ulice Hlavní, živičný povrch – plocha 842 m2. 

 
Bilance srážkových vod  plocha   koef. průtok   
1. Komunikace (živice) 842,0  m2 0,9 10,84  l.s-1 
 celkem 842,0  m2  10,84  l.s-1 
 návrhová srážka 15 min.   P = 0,5 143  l.s-1.ha-1 
 Objem 15 min. srážky     9,75  m3 
         
         
Roční bilance srážkových vod plocha   koef. objem   

      710  mm 
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1. Komunikace (živice) 842,0  m2 0,9 538  m3 
 celkem 842,0  m2  538,0  m3 

 

Realizací nového povrchu komunikace nedojde ke zvýšení a soustředění povrchového odtoku a 
tím k potřebě návrhu nového odvodnění.  

Navržené řešení nemá zásadní negativní vliv na hydrogeologickou situaci předmětného území, 
opravou místní komunikace se nemění.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se zahájení prací v průběhu jarního období roku 2021 (po nabytí právní moci 
společného povolení). Stavba je projekčně zpracována jako celek, pro tři stavební objekty spolu 
související. Jedná se akci malého rozsahu. 
 
Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Celková doba výstavby se předpokládá v délce max. 4 měsíců. Zahájení výstavby se uvažuje 
v průběhu dubna 2021 (po nabytí právní moci stavebního povolení, při příznivých klimatických 
podmínkách). 

V místě napojení na stávající komunikace bude osazeno přechodné dopravní značení, kterým 
bude vymezena hranice stavby. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky úseku místní komunikace. 
Objízdná trasa je možná ulicemi Hejnická – U Dlouhoňovic – Průmyslová – Sídlištní, alt Pod 
Vlekem – Ke Hřbitovu. Ulice Školská je s omezeným průjezdem – pouze mimo dopravní obsluhy. 

Stavba vozovky vyvolává požadavky na přeložky sítí technické infrastruktury – je nutné přeložit 
stávající kanalizaci DN 300 v místě přestavby mostního objektu. 

 
Zajištění přístupu na staveniště 

Přístup na staveniště bude umožněn po místní komunikaci ul. Hlavní směrem od silnice II. třídy č. 
312 (ul. Hejnická). 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu) 

Stavba může být uvedena do provozu po dokončení alespoň objektů SO 101 a SO 201. 

Stavba nemá požadavky na předčasné užívání ani zkušební provoz. Stavba bude předána do 
užívání po vydání souhlasu s užíváním stavby. 

k) orientační náklady stavby 

orientační náklad stavby je 3.500.000,- bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Tvarové řešení vychází z rozsahu zájmového území zadavatelem – stávajícím uličním prostorem 
se zachováním obsluhy a funkčnosti okolních objektů. 

Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, 
její měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k 
takovému účelu určených a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické a výtvarné řešení se omezuje na řešení koridorů veřejné části. Hlavní páteřní 
komunikace s živičným povrchem je doplněno krajnicí zpevněnou štěrkodrtí a zatravněným pásem.  
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Přirozenou vodící linii v území tvoří rozhraní živičné vozovky a nezpevněného okraje. 

B.2.3 celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ní působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

SO 101 – Komunikace 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C. Návrhová rychlost 30 km/h. Kategorie 
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 – MO2k 6,5/5,5/30. 

Předmětná dokumentace řeší přípravu a realizaci opravu nevyhovujícího úseku místní komunikace 
ulice Hlavní v Dlouhoňovicích a přestavbu nevyhovujícího mostu, s vazbou na přilehlá propojení a 
sousední nemovitosti. Délka úpravy místní komunikace je 152,90 m, pracovní staničení 0,000 00 – 
0,152 90), dále jsou upravena nároží křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. V rámci možností 
současného stavu jsou zvětšena nároží křižovatek alespoň pro bezproblémový průjezd osobních 
vozidel – R min. = 3,0 m. 

 

Šířkové uspořádání místní komunikace vychází ze stávajícího stavu dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace, lokálně je rozšířena. Výškově nebude trasa stávající trasa výrazně 
změněna. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání stávajících nerovností a dosažení potřebných 
příčných sklonů. 

 

Kategorie komunikace je vzhledem k stísněným poměrům dána stávající zástavbou. Šířkové 
uspořádání je modifikované na místní poměry, základní uspořádání je navrženo ve složení: 

jízdní pruh    2 x 2,25 m – 2 x 3,00 m 

volná šířka celkem  min. 5,50 m – 6,50 m 

Komunikace je lemována nezpevněnými krajnicemi v šířce x 0,5 m. Za krajnicí je terén vysvahován 
k původnímu ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 2,5. 

Směrové řešení: 

V trase komunikace jsou umístěny tři směrové kružnicové oblouky, bez přechodnic. 

R1 = 120,0 m 

R2 = 20,0 m 

R3 = 250 m 

Dle ČSN 73 6110 je nutné rozšířit komunikaci ve směrových obloucích. Toto je navrženo se 
zohledněním limitů stávajícího stavu – z jedné strany Dlouhoňovický potok, z druhé strany stávající 
zástavba, resp. opěrná zeď se svodidlem. Jízdní pruh v oblouku o poloměru R 20 m je rozšířen 
z 2,25 m na 3,00 m. Náběh do rozšíření má délku 10 m. Za směrovým obloukem na mostě se 
komunikace zužuje z 6,0 m na 5,5 m. 

Výškové řešení: 

Niveleta komunikace respektuje niveletu stávající komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do 
max. 8,2 %. V navržené trase jsou čtyři vyduté oblouky o poloměru 300 – 2.000 m a jeden vypuklý 
oblouk o poloměru 110 m. 

Příčný sklon: 

Příčný sklon je jednostranný, základní p = 2,5 %, v obloucích se zvětšuje až na 3,56 %, ke konci 
trasy přechází do střechovitého příčného sklonu.  

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem. 
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SO 201 – Most DLH-01M 

Přestavba mostního objektu je nutná z důvodu nové prostorové úpravy místní komunikace a 
požadavků ČSN 73 6201 na převedení velkých vod pod mostem. Stávající hybridní nosná 
konstrukce bude vybourána. Zachována zůstane spodní stavby – opěry a křídla. Mezi opěry budou 
zhotoveny podsypové vrstvy, vložena ocelová tlamová konstrukce, provedeny zásypové vrstvy, 
zhotoveny římsy, které budou součástí krajnice vozovky. Konstrukce bude doplněna zábradlím se 
svislou výplní a zpevněným dnem. 

Most převádí stávající místní komunikaci přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. 

Charakteristika mostu: Ocelový trubní propust z vlnitého plechu, tlamového profilu 
2196 mm x 1710 mm 

Délka přemostění  2,10 m 

Délka mostu (říms): 4,0 m  

Rozpětí mostu: 2,12 m   

Šikmost mostu: levá, 54°  

Šířka mostu: 8,97 m 

Šířka chodníků: bez chodníků 

Stavební výška: 0,04 m 

Zatížení mostu: Navrženo dle ČSN EN 1990-2  

Maximální průtok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s 

 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Vzhledem k budoucí plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v obci je navržena výměna 
stávajícího světelného místa v zatáčce komunikace (viz situační výkres) za nové. 

Stávající stožár VO bude demontován a nahrazen novým ocelovým, žárově zinkovaným stožárem 
ST8,5-B (tj. stožár pro výšku 8,5m, bezpaticový). 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba komunikace při svém provozu nemá požadavky na teplo, teplou užitkovou vodu, elektrickou 
energii. 

Výkonová bilance výměny LED svítidel veřejného osvětlení: 

Pi = 0,165 kW 

Ar = cca 300 kWh/rok 

c) celková spotřeba vody 

Stavba při svém provozu nemá požadavky na odběr vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Stavba při svém provozu neprodukuje odpad (pouze běžné uliční smetky) ani emise. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba při svém provozu nemá požadavky na komunikační vedení a zařízení. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) užitné vlastnosti stavby 

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním 
předpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících     
bezbariérové užívání staveb“ a ČSN 73 6110 (změna Z1 2010). 

 
b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch       
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Veškeré nově realizované komunikace jsou navrženy v max. hodnotě podélného sklonu 8,2 % 
(limity stávajícího stavu). Příčný sklon komunikace je jednostranný p = 2,5 % - 3,5 %, postupně na 
konci úseku přechází do střechovitého. 

Vodící linie pro nevidomé a slabozraké je tvořena rozhraním živičné vozovky a zeleně. Toto řešení 
je navrženo vzhledem k absenci vodících linií na stávajících komunikacích a vzhledem k provádění 
zimní údržby. 

Do volné šířky komunikací nezasahují pevné překážky – není požadavek na barevný kontrast. 

Uvedené je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba byla navržena tak, aby splnila požadavky na bezpečnost při užívání, pádem z výšky, 
uklouznutí, požárem, poranění elektrickým proudem, … 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Technická zařízení podléhají 
běžným revizím a pravidelným kontrolám předepsaným v provozních podmínkách. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

V zájmovém území ulice Hlavní se v současné době nachází asfaltová komunikace, která je v šíři 
cca 4,3 - 5,0 m. Stávající komunikace není výškově a směrově členěna, má vazby pouze na 
stávající sjezdy k sousedním nemovitostem.  

Šířkové uspořádání místní komunikace je nevyhovující, zejména ve směrovém oblouku v místě 
stávajícího mostu. Asfaltová komunikace vykazuje řadu poruch (trhliny, výtluky, vysprávky po 
uložení inženýrských sítí, v některých úsecích je patrná nestabilita podloží. 

Přestavba mostního objektu je nutná z důvodu nové prostorové úpravy místní komunikace a 
požadavků ČSN 73 6201 na převedení velkých vod pod mostem. Stávající hybridní nosná 
konstrukce bude vybourána. Zachována zůstane spodní stavby – opěry a křídla. Mezi opěry budou 
zhotoveny podsypové vrstvy, vložena ocelová tlamová konstrukce, provedeny zásypové vrstvy, 
zhotoveny římsy, které budou součástí krajnice vozovky. Konstrukce bude doplněna zábradlím se 
svislou výplní a zpevněným dnem. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem projektové dokumentace je oprava veřejného prostoru části místní komunikace 
v Dlouhoňovicích, ulice Hlavní v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Pod Vlekem a Spojovací. Dále 
je předmětem PD přestavba stávajícího mostního objektu, který převádí stávající místní 
komunikací přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. Součástí stavby je výměna stávajícího 
světelného místa v e směrovém oblouku komunikace (u mostního objektu) za nové. 

 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
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Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C. Návrhová rychlost 30 km/h. Kategorie 
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 – MO2k 6,5/5,5/30. 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Předmětná dokumentace řeší přípravu a realizaci opravu nevyhovujícího úseku místní komunikace 
ulice Hlavní v Dlouhoňovicích a přestavbu nevyhovujícího mostu, s vazbou na přilehlá propojení a 
sousední nemovitosti. Délka úpravy místní komunikace je 152,90 m, pracovní staničení 0,000 00 – 
0,152 90), dále jsou upravena nároží křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. V rámci možností 
současného stavu jsou zvětšena nároží křižovatek alespoň pro bezproblémový průjezd osobních 
vozidel – R min. = 3,0 m. 

 

Šířkové uspořádání místní komunikace vychází ze stávajícího stavu dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace, lokálně je rozšířena. Výškově nebude trasa stávající trasa výrazně 
změněna. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání stávajících nerovností a dosažení potřebných 
příčných sklonů. 

 

Kategorie komunikace je vzhledem k stísněným poměrům dána stávající zástavbou. Šířkové 
uspořádání je modifikované na místní poměry, základní uspořádání je navrženo ve složení: 

jízdní pruh    2 x 2,25 m – 2 x 3,00 m 

volná šířka celkem  min. 5,50 m – 6,50 m 

Komunikace je lemována nezpevněnými krajnicemi v šířce x 0,5 m. Za krajnicí je terén vysvahován 
k původnímu ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 2,5. 

Směrové řešení: 

V trase komunikace jsou umístěny tři směrové kružnicové oblouky, bez přechodnic. 

R1 = 120,0 m 

R2 = 20,0 m 

R3 = 250 m 

Dle ČSN 73 6110 je nutné rozšířit komunikaci ve směrových obloucích. Toto je navrženo se 
zohledněním limitů stávajícího stavu – z jedné strany Dlouhoňovický potok, z druhé strany stávající 
zástavba, resp. opěrná zeď se svodidlem. Jízdní pruh v oblouku o poloměru R 20 m je rozšířen 
z 2,25 m na 3,00 m. Náběh do rozšíření má délku 10 m. Za směrovým obloukem na mostě se 
komunikace zužuje z 6,0 m na 5,5 m. 

Výškové řešení: 

Niveleta komunikace respektuje niveletu stávající komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do 
max. 8,2 %. V navržené trase jsou čtyři vyduté oblouky o poloměru 300 – 2.000 m a jeden vypuklý 
oblouk o poloměru 110 m. 

Příčný sklon: 

Příčný sklon je jednostranný, základní p = 2,5 %, v obloucích se zvětšuje až na 3,56 %, ke konci 
trasy přechází do střechovitého příčného sklonu.  

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem. 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 

SO 201 – Most DLH-01M 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, 
šířky, průjezdní a průchozí prostory 



Most DLH-01M a oprava místní komunikace  
ul. Hlavní, Dlouhoňovice 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace ke společnému povolení, provedení stavby 

 

 15 B-Dlouhonovice-DSP.docx 

Most převádí stávající místní komunikaci přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. 

Charakteristika mostu: Ocelový trubní propust z vlnitého plechu, tlamového profilu 
2196 mm x 1710 mm 

Délka přemostění  2,10 m 

Délka mostu (říms): 4,0 m  

Rozpětí mostu: 2,12 m   

Šikmost mostu: levá, 54°  

Šířka mostu: 8,97 m 

Šířka chodníků: bez chodníků 

Stavební výška: 0,04 m 

Zatížení mostu: Navrženo dle ČSN EN 1990-2  

Maximální průtok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

V současné době jsou plochy komunikace odvodněny do přilehlé zeleně, kde srážková voda 
vsákne, resp. příčným sklonem do Dlouhoňovického potoka. Návrhem opravy místní komunikace 
se systém odvodnění komunikace nemění.  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka příčné uspořádání, sklony) 

neobsahuje 

b) technické vybavení tunelu 

c) navržená technologie výstavby 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

neobsahuje 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

Neobsahuje – je zachováno stávající ocelové svodidlo na opěrné zdi mezi č.p. 32 a 40. 

Trasa komunikace je z části vedena podél koryta Dlouhoňovického potoka, dno není níže než 1,5 
m pod okrajem komunikace, není nutné navrhovat bezpečnostní záchytné zařízení (svodidlo, 
zábradlí). 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

V rámci stavby je navrženo svislé dopravní značení, které je navrženo v souladu s příslušnými 
normami a technickými podmínkami. Jedná se především o TP 65 a TP 133. 
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Ve všech křižovatkách budou osazeny svislé dopravní značky P 2, křižovatek, kde není přibližně 
pravý úhel křížení budou dopravní značky P 2 a P 4 doplněny dodatkovými tabulkami E 2b. 

Všechny dopravní značky provedeny celoplošně s folií nejméně třídy 2. 

Sloupky standardních značek se dle požadavku následného správce osazují do patek. 

Při osazování značek je nutno dbát, aby nebyly osazeny přímo za sloupy VO, jinými značkami, 
stromy nebo obdobnými překážkami, které by je mohly clonit. Pokud takový případ nastane, určí 
posunutí značky na jiné místo projektant nebo následný správce. 

Značky se osadí dolní hranou do výše 1800 mm nad vozovku. V případě značky s dodatkovou 
tabulkou je ve výši 1800 mm dolní hrana značky a dodatková tabulka se umístí níže. V intravilánu v 
místech s pohybem chodců se značky nebo dodatkové tabulky pod značkami osadí dolní hranou 
2200 mm nad chodník nebo krajnici. Okraj svislé dopravní značky bude 0,5 m – 2,0 m od okraje 
silnice. 

Požadovaná záruka na svislé dopravní značení je 5 let, funkční životnost folie třídy 1 je nejméně 7 
let, fólie tř. 2 je nejméně 10 let. 

Před vlastním umístěním DZ bude požádáno o stanovení dopravního značení příslušnému 
speciálnímu stavebnímu úřadu (vč. určení provádějící firmy a odpovědného pracovníka). 

c) veřejné osvětlení 

Vzhledem k budoucí plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v obci je navržena výměna 
stávajícího světelného místa v zatáčce komunikace (viz situační výkres) za nové. 

Stávající stožár VO bude demontován a nahrazen novým ocelovým, žárově zinkovaným stožárem 
ST8,5-B (tj. stožár pro výšku 8,5 m, bezpaticový). 

Nový stožár bude osazen 2-ramenným výložníkem 90 st., 1500 mm. 

Na výložník budou nainstalovány 2ks LED svítidel 11081 lm, 82,4W, Ra70, 3000 K, IP65. 

Při plánované rekonstrukci VO v obci bude část osvětlení v daném úseku doplněna svítidly včetně 
jejich napájení a ovládání. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

neobsahuje 

e) clony a sítě proti oslnění 

neobsahuje 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

neobsahuje 

b) základní charakteristiky 

c) související zařízení a vybavení 

d) technické řešení 

e) postup a technologie výstavby 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Jedná se o stavbu – opravu místní obslužné komunikace a přestavbu mostu, bez technických a 
technologických zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
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Jedná se o stavbu – opravu místní obslužné komunikace a přestavbu mostu, bez technických a 
technologických zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) seznam použitých podkladů 

Vyhláška 246/2001Sb., vyhl. 268/2011Sb., ČSN 73 0873, ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 
730804, ČSN 730833 a normy navazující, projektová dokumentace. 
 
 
b) popis stavby 

SO 101 – Komunikace 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C. Návrhová rychlost 30 km/h. Kategorie 
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 – MO2k 6,5/5,5/30. 

Předmětná dokumentace řeší přípravu a realizaci opravu nevyhovujícího úseku místní komunikace 
ulice Hlavní v Dlouhoňovicích a přestavbu nevyhovujícího mostu, s vazbou na přilehlá propojení a 
sousední nemovitosti. Délka úpravy místní komunikace je 152,90 m, pracovní staničení 0,000 00 – 
0,152 90), dále jsou upravena nároží křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. V rámci možností 
současného stavu jsou zvětšena nároží křižovatek alespoň pro bezproblémový průjezd osobních 
vozidel – R min. = 3,0 m. 

 

Šířkové uspořádání místní komunikace vychází ze stávajícího stavu dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace, lokálně je rozšířena. Výškově nebude trasa stávající trasa výrazně 
změněna. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání stávajících nerovností a dosažení potřebných 
příčných sklonů. 

 

Kategorie komunikace je vzhledem k stísněným poměrům dána stávající zástavbou. Šířkové 
uspořádání je modifikované na místní poměry, základní uspořádání je navrženo ve složení: 

jízdní pruh    2 x 2,25 m – 2 x 3,00 m 

volná šířka celkem  min. 5,50 m – 6,50 m 

Komunikace je lemována nezpevněnými krajnicemi v šířce x 0,5 m. Za krajnicí je terén vysvahován 
k původnímu ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 2,5. 

Směrové řešení: 

V trase komunikace jsou umístěny tři směrové kružnicové oblouky, bez přechodnic. 

R1 = 120,0 m 

R2 = 20,0 m 

R3 = 250 m 

Dle ČSN 73 6110 je nutné rozšířit komunikaci ve směrových obloucích. Toto je navrženo se 
zohledněním limitů stávajícího stavu – z jedné strany Dlouhoňovický potok, z druhé strany stávající 
zástavba, resp. opěrná zeď se svodidlem. Jízdní pruh v oblouku o poloměru R 20 m je rozšířen z 
2,25 m na 3,00 m. Náběh do rozšíření má délku 10 m. Za směrovým obloukem na mostě se 
komunikace zužuje z 6,0 m na 5,5 m. 

Výškové řešení: 

Niveleta komunikace respektuje niveletu stávající komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do 
max. 8,2 %. V navržené trase jsou čtyři vyduté oblouky o poloměru 300 – 2.000 m a jeden vypuklý 
oblouk o poloměru 110 m. 

Příčný sklon: 
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Příčný sklon je jednostranný, základní p = 2,5 %, v obloucích se zvětšuje až na 3,56 %, ke konci 
trasy přechází do střechovitého příčného sklonu.  

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem. 

 

SO 201 – Most DLH-01M 

Přestavba mostního objektu je nutná z důvodu nové prostorové úpravy místní komunikace a 
požadavků ČSN 73 6201 na převedení velkých vod pod mostem. Stávající hybridní nosná 
konstrukce bude vybourána. Zachována zůstane spodní stavby – opěry a křídla. Mezi opěry budou 
zhotoveny podsypové vrstvy, vložena ocelová tlamová konstrukce, provedeny zásypové vrstvy, 
zhotoveny římsy, které budou součástí krajnice vozovky. Konstrukce bude doplněna zábradlím se 
svislou výplní a zpevněným dnem. 

Most převádí stávající místní komunikaci přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. 

Charakteristika mostu: Ocelový trubní propust z vlnitého plechu, tlamového profilu 2196 mm x 
1710 mm 

Délka přemostění   2,10 m 

Délka mostu (říms):  4,0 m  

Rozpětí mostu:   2,12 m   

Šikmost mostu:   levá, 54°  

Šířka mostu:   8,97 m 

Šířka chodníků:   bez chodníků 

Stavební výška:   0,04 m 

Zatížení mostu:   Navrženo dle ČSN EN 1990-2  

Maximální průtok otvoru: Qmax= 8,64 m3/s 

Stavební objekty 

SO 101 – Komunikace – viz níže 

SO 201 – Most DLH-01M – viz níže 

SO 401 – Veřejné osvětlení (neposuzuje se) 

 
 
c)  rozdělení stavby do požárních úseků 
nestanovuje se  
 
d) stanovení požárního a ekonomického rizika, stupně požární bezpečnosti, velikosti 
požárních úseků 
nestanovuje se  
 
e) zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska jejich požární odolnosti  
nehodnotí se 
 
f) zhodnocení navržených stavebních hmot 
nehodnotí se 
 
g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení druhu a 
počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení  
nehodnotí se 
 
h) stanovení odstupových vzdáleností  
nehodnotí se 
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i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou 
nehodnotí se, stávající stav 
Stavbou – opravou komunikace nebudou dotčeny stávající podzemní ani nadzemní hydranty – 
jejich poloha je zachována, jsou mimo obvod staveniště. 
 
j) vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací 
Požadavky na příjezdy a přístupy požárních vozidel 
ČSN 73 0802, ČSN 730833, vyhl.23/2008Sb. 
Příjezd mobilní požární techniky je požadován do 50 m od objektů rodinných domů. 
 
ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 
Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz. ČSN 73 
6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 
73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 
 
ČSN 73 0802 čl.12.2.3. 
Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová (jeden jízdní pruh), bude projektovým 
řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; je-li navrženo více pruhů, bude tento zákaz 
zajištěn alespoň na jednou jízdním pruhu. Toto vyplývá z obecných ustanovení provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
Vyhl. 23/2008 Sb. příl.3 
Na jednopruhové neprůjezdné komunikaci delší než 50 m určené pro příjezd požárních vozidel se 
požaduje zřízení obratiště.  
 
Posouzení komunikace a mostního objektu 

Dle ČSN 73 6110 se jedná o místní obslužnou komunikaci (možno zatřídit jako funkční skupiny C. 
Komunikace je průjezdná, dvoupruhová, obousměrná, šířky min. 4,5 m (jízdní pruhy 2 x min. 2,25 
m) a umožní příjezd požárních vozidel do 50 m od všech stávajících rodinných domů v lokalitě.  
 
Opravou komunikace a přestavbou mostu dojde k jejímu rozšíření, zejména na mostním objektu – 
z cca 4,0 m na 6,0 m. 

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky úseku místní komunikace mezi křižovatkami Pod Vlekem a 
Spojovací. Objízdná trasa je vedena ulicemi Hejnická – U Dlouhoňovic – Nádražní (Žamberk) – U 
Dlouhoňovic (Žamberk). Ulice Školská je s omezeným průjezdem – pouze mimo dopravní obsluhy. 
 
 
Komunikace vyhovuje ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhl. 268/2011 Sb. 

 
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů 
nestanovuje se  
 
l) zhodnocení technických zařízení stavby 
nestanovuje se  
 
m) stanovení zvláštních požadavků na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
nejsou stanoveny  
 
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
nestanovuje se  
 
o) rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
nejsou stanoveny 
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Povrchové znaky inženýrských sítí v trase opravované komunikace – šoupata, mříže vpustí a 
poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

neobsahuje 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

neobsahuje 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V území není předpoklad výskytu bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v území se zvýšenou seizmicitou.  

d) ochrana před hlukem 

Území není tranzitní pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy předpokládány nadlimitní hodnoty 
hluku a neúměrný negativní dopad na stávající zástavbu. Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu 
neznečisťující životní prostředí. Při užívání nevznikají vibrace, hluk nebo prašnost. 

e) protipovodňová opatření 

Připravovaná stavba se nachází v záplavovém území Q100. Stavba nevyžaduje žádné speciální 
zásady ochrany. 

Při vyhlášení povodňového nebezpečí bude provoz na komunikaci podléhat pokynům příslušné 
povodňové komise. 

Oznámení a varování občanů zajistí místopředseda povodňové komise ve spolupráci s policií. 
Varování a vyrozumění občanů provede elektronickými sirénami, rozhlasem na vozidlech, popř. 
místním rozhlasem. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem 
metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

neobsahuje 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

neobsahuje 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
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Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C. Návrhová rychlost 30 km/h. Kategorie 
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 – MO2k 6,5/5,5/30. 

Předmětná dokumentace řeší přípravu a realizaci opravu nevyhovujícího úseku místní komunikace 
ulice Hlavní v Dlouhoňovicích a přestavbu nevyhovujícího mostu, s vazbou na přilehlá propojení a 
sousední nemovitosti. Délka úpravy místní komunikace je 152,90 m, pracovní staničení 0,000 00 – 
0,152 90), dále jsou upravena nároží křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. V rámci možností 
současného stavu jsou zvětšena nároží křižovatek alespoň pro bezproblémový průjezd osobních 
vozidel – R min. = 3,0 m. 

 

Šířkové uspořádání místní komunikace vychází ze stávajícího stavu dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace, lokálně je rozšířena. Výškově nebude trasa stávající trasa výrazně 
změněna. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání stávajících nerovností a dosažení potřebných 
příčných sklonů. 

 

Kategorie komunikace je vzhledem k stísněným poměrům dána stávající zástavbou. Šířkové 
uspořádání je modifikované na místní poměry, základní uspořádání je navrženo ve složení: 

jízdní pruh    2 x 2,25 m – 2 x 3,00 m 

volná šířka celkem  min. 5,50 m – 6,50 m 

Komunikace je lemována nezpevněnými krajnicemi v šířce x 0,5 m. Za krajnicí je terén vysvahován 
k původnímu ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 2,5. 

Směrové řešení: 

V trase komunikace jsou umístěny tři směrové kružnicové oblouky, bez přechodnic. 

R1 = 120,0 m 

R2 = 20,0 m 

R3 = 250 m 

Dle ČSN 73 6110 je nutné rozšířit komunikaci ve směrových obloucích. Toto je navrženo se 
zohledněním limitů stávajícího stavu – z jedné strany Dlouhoňovický potok, z druhé strany stávající 
zástavba, resp. opěrná zeď se svodidlem. Jízdní pruh v oblouku o poloměru R 20 m je rozšířen z 
2,25 m na 3,00 m. Náběh do rozšíření má délku 10 m. Za směrovým obloukem na mostě se 
komunikace zužuje z 6,0 m na 5,5 m. 

Výškové řešení: 

Niveleta komunikace respektuje niveletu stávající komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do 
max. 8,2 %. V navržené trase jsou čtyři vyduté oblouky o poloměru 300 – 2.000 m a jeden vypuklý 
oblouk o poloměru 110 m. 

Příčný sklon: 

Příčný sklon je jednostranný, základní p = 2,5 %, v obloucích se zvětšuje až na 3,56 %, ke konci 
trasy přechází do střechovitého příčného sklonu.  

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje nové dopravní napojení, jedná se o opravu komunikace. 

c) doprava v klidu 

neobsahuje 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje, v této části obce se nenachází. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po skončení stavebních prací dojde k drobným terénním úpravám v pásech zeleně. Cílem je plynulé 
napojení upravených terénů na terén stávající. 

b) použité vegetační prvky 

Volné plochy budou osety travním semenem v množství 0,025 – 0,04 kg/m2. 

Technologie: budoucí plocha trávníků bude dostatečně prokypřena, vytrvalé plevele budou 
odstraněny (chemicky, v případě zamoření vytrvalými pleveli i opakovaně) a opětně urovnána. 
Důležité je kompletně odstranit před výsevem pýr, jeho pozdější likvidace z trávníku již není 
možná. Po výsevu (25 – 40 g kvalitního osiva/m2) se plocha urovná hráběmi a jemně zaválcuje. 
Dvouděložné plevele, vzešlé po založení trávníku z tzv. půdní zásoby, se podle množství a 
druhového složení likvidují mechanicky (častým sekáním) nebo selektivními herbicidy. 

Upozornění: trávník po naklíčení osiva nesmí po dobu cca 1 měsíce zaschnout, při zakládání zjara 
nebo v létě to může znamenat zálivku i několikrát denně. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Vzhledem k charakteru stavby jako zpevněné plochy s minimálním podílem zeleně není řešeno. 
Nejedná se o území ohrožené erozí nebo sesuvné území. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o opravu místní obslužné komunikace, bez negativního vlivu na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) 
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k 
udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného 
zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které 
by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

V dotčeném území se nachází VKP – vodní tok Dlouhoňovický potok. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů 
a cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na 
základě směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí soustavy 
Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem 

Vzhledem k rozsahu stavby není zjišťovací řízení vyžadováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo – li vydáno 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Historický, kulturní nebo archeologický význam území: 

není 

Kulturní památky: 

Není předpoklad negativního vlivu stavebních prací ani provozovaného záměru na žádnou kulturní 
památku. 

 

Archeologická naleziště: 

Termín zahájení zemních prací musí být příslušnému muzeu, případně Archeologickému ústavu 
AV ČR písemně ohlášen s předstihem. 

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce 
nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím 
obecního (městského) úřadu. 

 

Výstavbou – rekonstrukcí komunikace nedojde ke zřízení nových ochranných pásem.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Projektantovi nejsou známy důvody, pro která by se stavba měla navrhovat na civilní ochranu 
obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozsah staveniště je patrný z celkové situace stavby. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavu 
budou zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. 

Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

b) odvodnění staveniště 

Rozsah staveniště a prováděných prací nevyžaduje žádné speciální odvodnění staveniště. 
Srážková voda bude zasakována do horninového prostředí 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou budou využívány stávající křižovatky místních 
komunikací. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavu 
budou zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. 

Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých 
komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na pozemcích investora nebo na 
pozemcích, na kterých bude mít investor právo realizovat stavbu. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště nebude ze strany místní komunikace oploceno. Na vstupu bude umístěna zábrana a 
bude vybavena dodatkovými tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob do prostoru 
staveniště. 

V případě nakládání a skládání materiálu, či v případě příjezdu nadrozměrné techniky zajistí 
dodavatel stavby dostatečnou signalizaci překážky silničního provozu odpovědnou osobou. 

V rámci staveniště se mohou pohybovat pouze pracovníci dodavatele stavby a třetí osoby k tomu 
způsobilé a řádně proškolené ze zásad dodržování BOZ. 

Při výstavbě nedojde k asanacím, demolicím. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasný zábor pro staveniště -  mobilní buňka kanceláře a mobilní (chemické) WC – celková 
plocha záboru do 20 m2. Stavba nevyžaduje deponie materiálu – bude ihned ukládán v trase 
komunikace a inženýrských sítí, popřípadě si zajišťuje dodavatel stavby po dohodě s vlastníky 
pozemků. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neřešeno, v zájmovém území se nenachází chodník  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 Sb., na který 
navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání 
s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů.  

Jedná se o:  

- povinnosti při nakládání s odpady  

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů"  

- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní správy v 
oblasti nakládání s odpady  

 

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní 
povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství:  

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně a 
předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve 
vyhlášce č.383/2001 Sb.  

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí  

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
zajistit její dekontaminaci - odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených 
skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění  

- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání na základě autorizace  

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy:  
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kód  název odpadu odhad množství  předpokládaný způsob nakládání s odpady 
odpadu 

15 01 Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly – cca 50 kg recyklace 

15 01 02 Plastové obaly – cca 125 kg   recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly – cca 250 kg   skládka 

17 Stavební odpady 

17 01 01 Beton – cca 10 t    recyklace, skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – cca 85 m3  recyklace, odkup zhotovitelem  

17 05 04 Zemina a kamení – cca 200 m3  rekultivace, popř. skládka 

• odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

• odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou shromažďovány v 
prostoru stavby a odvezeny na skládku.  

• odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.  

• směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. 

• materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou dle možností 
recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí). V opačném 
případě budou odvezeny na skládku.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vykopaný materiál cca 200 m3 bude v případě vhodnosti recyklován do sanace zemní pláně nebo 
ochranné vrstvy vozovky, v případě jeho nevhodnosti bude odvezen a uložen na příslušnou 
skládku. 

Násypový materiál do sanace zemní pláně, popř. ochranné vrstvy konstrukce komunikace cca 588 
m3 bude využit z vykopaného (v případě vhodnosti) nebo dovezen z vhodného zemníku (dle 
možností dodavatele stavby) 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, 
vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn 
dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby 
zpracován. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále 
stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně 
hlučných, s nižšími emisemi). 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního 
stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

Při realizaci záměru může z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních 
strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. 

Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude je možné dále omezit vhodnými 
opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 
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_ organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 
technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 
(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 07:00 hod a ve dnech 
pracovního klidu), 

_ zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí nad přípustnou 
míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve 
vymezené době). 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními 
opatřeními. 

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích je třeba v rámci POV podrobně 
řešit přístupy na staveniště a minimalizovat potřebné manipulační pruhy pro výstavbu a 
mezideponie. 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu možno 
chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze 
minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. 

Mobilní zdroje znečištění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků. 

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené zeminy a 
demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 

Základní přepravní trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění ovzduší v 
exponovaných úsecích. 

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude 
jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny – 
oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní. 

Možná ochranná opatření: 

_ v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu, 

_ zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými správními úřady, 

_ prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací, 

_ všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém 
technickém stavu, 

_ zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem – nepůsobilo 
na okolí nad přípustnou míru, 

_ podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při 
bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi, 

_ kontrolovat dodavatele staveb při zajišťování řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistit účinnou techniku pro čištění 
vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních 
vozidel dodavatele (především v obcích), v době výstavby je třeba její správnou organizací 
minimalizovat pojezdy mechanismů a těžké techniky po veřejných komunikacích. 

Staveniště 
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V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou 
lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. 

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených 
komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras 
podstatný. 

Přepravní trasy 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací 
podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že 
příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky 
neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 

_ v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu 

_ prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací 

_ všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu 

_ hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými zástěnami 
(nutná průběžná kontrola ze strany investora) 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci provádějící firmy a jejich subdodavatelů, pracovníci 
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou 
atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna platná nařízení a normy ČSN 
související s bezpečností práce. Veškeré práce na stavbě budou probíhat od 7 do 22 hodin. 

Opatření pro přípravu stavby: 

_ Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 

_ Identifikace případného znečištění pozemků 

_ Příprava a zapojení technických instalací 

_ Příprava dopravních opatření 

_ Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení 

_ Návrh ochrany staveniště 

Opatření pro stavbu: 

Zhotovitel předloží zadavateli a koordinátoru bezpečnosti práce k vypracování plánu BOZP pro 
realizaci: 

_ Časový plán – harmonogram 

_ Vyhodnocení rizik na stavbě 

_ Způsob stanovení ochrany staveniště 

_ Údaje o ostatních zhotovitelích a jiných osobách provádějících práce na staveništi 

_ Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která budou ve společných prostorech 

_ Údaje o firmě, která bude pověřena udržováním pořádku, úklidem na staveništi, odklízením 
sněhu, odvozem odpadů atp. 

_ Určí a vymezí prostory, kde se budou provádět rizikové práce ve smyslu NV č.591/2006 Sb., 
příloha č.5 
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_ Způsob zajišťování kontroly instalací, bezpečnostních opatření a případných zvláštních rizik a 
kdo bude provádět průběžnou kontrolu el. proudu na staveništi 

_ S ohledem na charakter stavby je dopravní řešení dáno navrženými komunikacemi. Zhotovitel 
zpracuje dopravně provozní řád. 

_ Evakuační a požární řád stavby 

_ Jmenování odborně způsobilé osoby (OZO) odpovědné za zabezpečení činnosti BOZP 
zhotovitele na staveništi 

Technická řešení a technologické postupy budou řešeny ve fázi před zahájením prací a 
dopracovány do plánu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví musí být zapracovány v 
plánu BOZP pro realizaci stavby. Z hlediska bezpečnosti se jedná především o technická řešení a 
technologické postupy při: 

_ Pracích spojených s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování 

_ Pracích spojených s prováděním bourání a demontáži konstrukcí 

_ Pracích spojených s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, přepravou 
a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

_ Pracích spojených s montáží a spojováním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce 

Časový harmonogram prací bude součástí plánu BOZP pro realizaci stavby. Při sjednávání 
harmonogramu výstavby misí účastníci brát v úvahu doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovit délky časů pro provedení jednotlivých plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy. Zejména je nutné dbát na eliminaci rizik ze vzájemného působení jednotlivých prací. 

Z hlediska bezpečnosti se jedná především o časovou koordinaci těchto prací: 

_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících zemních prací 

_ Práce probíhající v blízkosti bouracích a demontážních prací 

_ Práce prováděné pod oblastmi, kde probíhají jiné práce 

_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících manipulačních prací 

Opatření pro budoucí udržovatelnost stavby: 

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a výrobních dokumentacích konstrukcí musí být 
zapracovány opatření a technologické požadavky umožňující bezrizikové provádění údržby stavby 
po dobu její životnosti. Jedná se zejména o stavby, kde budou realizována opatření pro údržbu 
komínů, světlíků, prosklených ploch a stěn, ploch nebo zařízení a konstrukcí ve výškách nebo 
hloubkách. Dále opatření pro zajištění provádění odborných prohlídek a revizí. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat, aby v 
průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví osob, ke vzniku požáru a k 
nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejích 
částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v 
dosahu stavby. 

Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné provádění 
výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců 
těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a 
silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Stavební práce v blízkosti 
inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost dodavatele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a 
podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah 
kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
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Způsob zajištění rýh pro potrubí je plně v kompetenci zhotovitele stavby a závisí na zvolené 
technologii provádění stavby. Výkopy rýh, zářezů a jam se svislými stěnami hlubší více než 1,3 m v 
zastavěném území (1,5 m v nezastavěném území) musí být opatřené pažením. V nesoudržných 
zeminách, nebo v případě ohrožení výkopu otřesy musí být pažení již od hloubky výkopu 0,7m. 
Předpokládá se použití příložného pažení.  

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 
50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými předpisy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřešeno, v zájmovém území se nenachází chodník. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě nakládání a skládání materiálu, či v případě příjezdu nadrozměrné techniky zajistí 
dodavatel stavby dostatečnou signalizaci překážky silničního provozu odpovědnou osobou. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba se nachází mimo síť pozemních komunikacích, provoz na pozemních komunikacích 
nebude omezen. Postupováno bude dle harmonogramu dodavatele. Případné přechodné dopravní 
značení bude realizováno dle ustanovení TP 66. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Případné zařízení staveniště (kancelář, mobilní WC) bude situováno na uzavřeném úseku místní 
komunikace. Přístup k zařízení staveniště bude zajištěn z této komunikace.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

· Vytýčení inženýrských sítí – 2 dny 

· Přípravné práce – příprava zařízení staveniště – 1 týden 

· Výkopové práce – vybourání stávajících komunikací, mostu – 3 týdny 

· Výstavba mostního objektu – 8 týdnů 

· Případná úprava zemní pláně – 2 týdny 

· Pokládka konstrukčních vrstev zpevněných ploch – 2 týdny 

· Pokládka živice – 2 týdny 

· Dokončovací práce, zpevnění krajnic, osazení dopravního značení – 1 týden 

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je závislý na použitých 
technologiích a počtu pracovníků. 
 
B.8.2. Situace 

 Viz SO 101 - Komunikace 
 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby zpracuje dodavatel v rámci své nabídky. 
 

B.8.4. Schéma stavebních postup 

Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.8.5. Bilance zemních hmot 



Most DLH-01M a oprava místní komunikace  
ul. Hlavní, Dlouhoňovice 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace ke společnému povolení, provedení stavby 

 

 30 B-Dlouhonovice-DSP.docx 

Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 
 
 
 
 
 
 

Hradec Králové, 24.3.2020 
 

       Kamil Hronovský 
autorizovaný technik ČKAIT pro dopravní stavby 
specializace nekolejová doprava 


