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Dlouhonovice, k.U. Dlouhoriovice, ul. Hlavni

698/1, 722/3, 722/1, 722/5, 702/5, 331

Obec Douhorovice

Skolska 71, 564 01 Dlouhoriovice
p. Petr Nun — starosta obce
00580899

neuvedeno

jpgadm9

465 614 791, 724 186 254
urad@dlouhonovice.cz

Hronovsky — dopravni projekce s.r.o.
Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
07053428

CZ07053428

604 823 698

hronovsky@hkprojekt.cz

Kamil Hronovsky

CKAIT 0601891, TD02

DUR + DSP — dokumentace pro spole¢né povoleni, provedeni stavby

stavebni Upravy mistni obsluzné komunikace
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b) Strucny technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Uvod

Predmétem projektové dokumentace je oprava Useku stavajici mistni komunikace ul. Hlavni v
Useku mezi kfizovatkami s ulicemi Pod Viekem a Spojovaci. Déle je pfedmétem PD prestavba stavajiciho
mostniho objektu, ktery pfevadi stavajici mistni komunikaci pfes mistni vodote¢ Dlouhorovicky potok.
Soucasti stavby je vyména stavajiciho svételného mista ve smérovém oblouku komunikace (u mostniho
objektu) za nové.

Resené Gzemi se nachazi v intravilanu, jihozapadné od stfedu obce Dlouhonovice, v katastralnim
Gzemi Dlouhonovice. Stavba feSi opravu Useku patefni mistni komunikaci propojujici silnice 11/312 (ul.
Hejnicka) se silnici 111/131014 (U Dlouhoriovic), ktera je vyuzivana pro cilovou dopravu obyvatel okolnich
nemovitosti a pfimou obsluhou téchto nemovitosti. Do rekonstrukce jsou zahrnuty Upravy narozi kfizovatek
napojujici se na mistni komunikaci ul. Hlavni, tj. ul Pod Vlekem a Spojovaci, pfedmétem dokumentace
neni rekonstrukce siti technické infrastruktury, pouze vyvolana prelozka kanalizace v misté prestavby
mostniho objektu pfes vodotec.

V zajmovém Uzemi ulice Hlavni se v souasné dobé nachazi asfaltova komunikace, ktera je v Sifi
cca 4,3 - 5,0 m. Stavajici komunikace neni vySkové a smérové ¢lenéna, ma vazby pouze na stavajici
sjezdy k sousednim nemovitostem.

Sitkové usporadani mistni komunikace je nevyhovujici, zejména ve smérovém oblouku v misté
stavajiciho mostu. Asfaltova komunikace vykazuje fadu poruch (trhliny, vytluky, vyspravky po ulozeni
inzenyrskych siti, v nékterych Usecich je patrna nestabilita podlozi.

Prestavba mostniho objektu je nutna z ddvodu nové prostorové Upravy mistni komunikace a
pozadavka CSN 73 6201 na prevedeni velkych vod pod mostem. Stavajici hybridni nosna konstrukce bude
vybourana. Zachovéna zistane spodni stavby — opéry a kfidla. Mezi opéry budou zhotoveny podsypové
vrstvy, vlozena ocelova tlamova konstrukce, provedeny zasypové vrstvy, zhotoveny fimsy, které budou
soucasti krajnice vozovky. Konstrukce bude doplnéna zabradlim se svislou vypIni a zpevnénym dnem.

Stavajici stozar VO bude demontovan a nahrazen novym ocelovym, zarové zinkovanym stozarem
ST8,5-B (tj. stozar pro vySku 8,5m, bezpaticovy). Novy stozar bude osazen 2 - ramennym vyloznikem 90
st., 1500 mm.

V pasech zelené podél komunikace se misty nachazi kefové vysadby, resp. i vzrostlé stromy.

Pristup na stavenisté je mozny po silnici Il. tfidy €. 312 — ul. Hejnicka.

¢) Vyhodnoceni prizkumt a podkladua, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni udaje, geotechnice prizkum atd.)

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Jedna se o dokumentaci pro spole€né povoleni stavby, v podrobnosti pro provedeni stavby, které
nepfedchazelo zpracovani prfedchozich stupriti PD, jedna se o rekonstrukci a rozsireni
stavajiciho stavu komunikace a mostniho objektu.

b) regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

Uzemni plan obce Dlouhoriovice.

c) mapové podklady

Pro zajmové uzemi byl investorem pfedan mapovy podklad v méfitku 1 : 500 — zaméreni

stavajiciho stavu — Ing. Zdenék Michalitka — GEODEZIE s.r.0. 01/2015, sou¢ésti mapového podkladu byl i

zakres vlastnickych hranic. VySkovy systém zaméreni — BpV, soufadny systém JTSK.

d) Inzenyrsko-geologicky prizkum
V ramci projektu DUR+DSP nebyl k dispozici inzenyrsko-geologicky priizkum.
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e) projednani s investorem

Bylo provedeno vstupni jednani s investorem pfed zahajenim projektovych praci pfi projednani
studie, dale byly provadény konzultace s dotéenymi organy a spravci siti technické infrastruktury.

f) Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy
- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 76 6101 Projektovani silnici a dalnic

- CSN 73 6102 ed.2 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

- CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- PPK — Pozadavky na provedeni a kvalitu na dalnicich a silnicich ve spravé RSD
- a dal&i platné zakony, vyhlasky, CSN, TP, ...

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Clenéni stavby

Clenéni projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 405/2017 Sb.
Viz priivodni a souhrnna technicka zprava celkového elaboratu.

SO 101 — Komunikace

SO 201 — Most DLH-01M

SO 401 — Verejné osvétleni

Tento stavebni objekt fesi pouze stavebni Gpravy opravy mistni komunikace a vyvolanou prelozku
kanalizace DN 300.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vytycit veSkera stavajici podzemni vedeni, v€etné jejich
ochrannych pasem a pfipadné ochranna pasma nadzemnich vedeni.

Pripravné prace budou provadény v rozsahu — vybourani vozovky — ziviény kryt v pfedpokladané
tl. 100 - 150 mm + vybourani nestmelenych vrstev v celkové tl. cca 30 cm.

V navazani na stavajici obrusné a podkladni ziviéné vrstvy bude odfrézovan dvouvrstvy Ziviény
kryt s pfesahy 0,5 m, v napojeni bude zafiznuta sty¢na spara.

V pasu podél mistni komunikace bude sejmuta humozni vrstva v tl. 15 cm (bude pouzita pro
zpétné ozelenéni po skonceni stavebnich praci), pfebytek bude odvezen mimo stavenisté a rozprostren.

Dopravni fesSeni

Jedna se o0 mistni obsluznou komunikaci funkéni tfidy C. Navrhova rychlost 30 km/h. Kategorie
komunikace MO2k 5,5/4,5/30 — MO2k 6,5/5,5/30.

Predmétna dokumentace fesi pfipravu a realizaci opravu nevyhovujiciho iseku mistni komunikace
ulice Hlavni v Dlouhonovicich a pfestavbu nevyhovujiciho mostu, s vazbou na pfilehla propojeni a
sousedni nemovitosti. Délka Upravy mistni komunikace je 152,90 m, pracovni stani¢eni 0,000 00 — 0,152
90), dale jsou upravena narozi kfizovatek s ulici Pod Vlekem a Spojovaci. V ramci moznosti sou¢asného
stavu jsou zvétSena narozi kfizovatek alespon pro bezproblémovy priijezd osobnich vozidel — R min. = 3,0
m.
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Sitkové usporadani mistni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu dvoupruhové smérové
nerozdélené komunikace, lokalné je rozsifena. Vyskové nebude trasa stavajici trasa vyrazné zménéna.
Niveleta je lokalné upravena pro vyrovnani stavajicich nerovnosti a dosazeni potfebnych pri¢nych sklond.

Kategorie komunikace je vzhledem k stisnénym pomértim dana stavajici zastavbou. Sitkové
usporadani je modifikované na mistni poméry, zakladni uspofadani je navrzeno ve slozeni:

jizdni pruh 2x225m-2x3,00m
volna Sirka celkem min. 5,50 m - 6,50 m

Komunikace je lemovana nezpevnénymi krajnicemi v $ifce x 0,5 m. Za krajnici je terén vysvahovan
k pavodnimu terénu ve sklonu 1 :1,5-1:2,5.

Smérové feSeni:

V trase komunikace jsou umistény tfi smérové kruznicové oblouky, bez pfechodnic.

R1=120,0 m
R2 =20,0 m
R3=250m

Dle CSN 73 6110 je nutné rozsifit komunikaci ve smérovych obloucich. Toto je navrzeno se
zohlednénim limitd stavajiciho stavu — z jedné strany Dlouhorovicky potok, z druhé strany stavajici
zéastavba, resp. opérna zed se svodidlem. Jizdni pruh v oblouku o poloméru R 20 m je roz8ifen z 2,25 m
na 3,00 m. Nabéh do rozSifeni ma délku 10 m. Za smérovym obloukem na mosté se komunikace zuzuje z
6,0 mna 5,5 m.

Vyskove feSeni:
Niveleta komunikace respektuje niveletu stavajici komunikace, podélné sklony jsou od 0,37 % do

max. 8,2 %. V navrzené trase jsou Ctyfi vyduté oblouky o poloméru 300 — 2.000 m a jeden vypukly oblouk
0 poloméru 110 m.

PFi¢ny sklon:

PFi¢ny sklon je jednostranny, zakladni p = 2,5 %, v obloucich se zvétSuje az na 3,56 %, ke konci
trasy prechazi do stfechovitého pficného sklonu.

Intenzita provozu na mistni komunikaci dle mistniho Setfeni nepfesahuje 500 vozidel / 24 hodin.

Dle CSN 73 6110, &ast 8.2.2, se na dvoupruhovych komunikacich, zejména ve stisnénych
pomérech soucasného stavu, a na komunikacich mensiho dopravniho vyznamu (napf. v mensich obcich a
v okrajovych &astech vétsich obci) ... mize Sifka jizdniho pruhu snizit az na 2,25 m a za predpokladu
vyfeSeni odvodnéni se nemusi navrhovat vodici prouzky. V téchto pfipadech se doporucuje snizit
dovolenou rychlost.

Dle CSN 73 6110, ¢asti 10.1.2.2, je na komunikacich s intenzitou motorovych vozidel < 500/ 24 h
v obou smérech, s pfevazné obytnou zastavbou, mozné upustit od zfizovani samostatnych chodnikl a
provoz chodcu predpokladat na principu smiSeného provozu (viz 4.1.3). Toto ustanoveni je uplatnéno v
navrhu nové komunikace a vzhledem k malému vyznamu je od chodnik( upusténo.VesSkeré zbytkové
plochy v izemi budou ohumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem.

Travnik

Travnik bude nové zakladan celoplodné. Pred vysevem travniku dojde k peclivé pfipravé
stanovisté.

Technologie: budouci plocha travnikd bude dostatecné prokypfena, vytrvalé plevele budou
odstranény (chemicky, v pfipadé zamofeni vytrvalymi pleveli i opakované) a opétné urovnana. Dulezité je
kompletné odstranit pfed vysevem pyr, jeho pozdéjsi likvidace z travniku jiz neni mozna. Po vysevu (25 —
40 g kvalitniho osiva/m2) se plocha urovna hrabémi a jemné zavalcuje. Dvoudélozné plevele, vzeslé po
zalozeni travniku z tzv. pudni zasoby, se podle mnozstvi a druhového slozeni likviduji mechanicky (€astym

sekanim) nebo selektivnimi herbicidy.
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Upozornéni: travnik po nakli¢eni osiva nesmi po dobu cca 1 mésice zaschnout, pfi zakladani zjara
nebo v Iété to mlze znamenat zalivku i nékolikrat denné.

Spodni stavba

zemni t&leso

Stavebni Upravy budou probihat na stavajicim zemni télese.
paraplari

Podlozi vozovky musi byt v souladu s pozadavky uvedenymi v CSN 73 6133, kap. 6 Podlozi
nasypu. Kontrolnimi zkouskami bude ovéfena mira zhutnéni, vihkost zeminy a okamzity index unosnosti
zeminy IBl. Minimalni normové hodnoty a odkaz na zp(isob provadéni zkousek dle prislusnych CSN je
uveden v tab. 10a CSN 73 6133.

Paraplan musi byt zhutnéna, nasledné musi byt provedena kontrola modulu pfetvarnosti z druhého
Edef,2 statickou zatézovaci zkouSkou podle pfilohy A CSN 72 1006 — minimalni hodnota Edef,2 je
projektem stanovena:

Edef,2= 15 MPa
aktivni zéna

Aktivni z6na musi byt provedena dle CSN 73 6133. Spodni stavba poéita s vyménou nevhodné
zeminy aktivni zony za vrstvu homogenni nenamrzavé zeminy v celkové tloustce 0,4 m.

Provedena bude na zhutnény, hladky, rovny, homogenni povrch paraplané vyhovujici poZzadavkam
rovnosti dle CSN 73 6175.

Pfi zhutnéni je nutné dodrzet nejmensi hodnoty miry zhutnéni pro komunikace dle CSN 721006:
- aktivni zéna do hloubky 0,50 m pod plani D = 100-102% PS

Aktivni zona musi byt pod zemni plani zhutnéna, nésledné musi byt na zemni plani provedena
kontrola modulu pfetvarnosti z druhého Edef,2 statickou zatézovaci zkouSkou podle pfilohy A CSN 72
1006 — minimalni hodnota Edef,2 je projektem stanovena Edef,2= 45 MPa.

Prace na pokladce konstrukénich vrstev vozovky nesméji byt zahajeny bez prevzeti plane za
UcCasti zastupce investora stavby. O prevzeti plané bude proveden zapis do stavebniho deniku. Dokoncena
prevzata plan musi byt chranéna pred jejim poSkozenim.

zemni plan

Provedeni zemni plané musi zajistit odvod srazkové vody — sklon musi byt upraven na hodnotu
min. zékladniho pficného sklonu 3 %. Na zemni plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu
pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef,2=45 MPa, stanoveného podle CSN 72 1006 (viz vySe).

Vrchni stavba
ochranna vrstva
Ochranna vrstva je navrzena ze Stérkodrti.

Tloustka, material a provedeni ochranné vrstvy je soucasti navrhu konstrukci komunikaci a
zpevnénych ploch doloZzenych v pfiloze Vzorové prficné rezy.

Na misté pouziti nize uvedenych konstrukci musi byt na ochranné vrstvé provedena kontrola
modulu pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef,2. Kontrola bude provedena statickou zatézovaci
zkouskou podle pfilohy A CSN 72 1006 — minimalni hodnota Edef,2 je projektem stanovena na:

Edef,2= 80 MPa
podkladni vrstvy

V névrhu konstrukce komunikace je spodni podkladni vrstva tvofena kamenivem zpevnénym
cementem.

Podkladni vrstvy budou provadény dle vy$e uvedenych CSN, TP a v souladu s TKP.

Okraje podkladnich vrstev musi byt zkoseny v pfedepsaném sklonu a urovnany tak, aby
nevytvarely zvySené hrazky, pfitom musi byt jednotlivé vrstvy provedeny v odpovidajici zvétSené Sifce
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vzhledem k dal$§im, na nich lezicim vrstvam. Odstupriovani jednotlivych podkladnich vrstev bude
provedeno podle VL 1.

Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silniéni
infrastruktury pod &.j. 682/10-910-IPK/1 s G¢€innosti od 1.9.2010, za predpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je
potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro Ziviéné vrstvy
CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121, pro asfaltové postfiky CSN 73 6129, pro vrstvy stmelené hydraulickymi
pojivy CSN EN 14 227-1, CSN 73 6124-1, pro nestmelené vrstvy CSN EN 13 242, CSN EN 13 285, CSN
73 6126-1, v&. norem souvisejicich. Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych
konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho ddvodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné
navaznosti na jeji definitivni tpravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatézovacich zkousek
a dodrZzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edet2 = 45 MPa. Modul pfetvarnosti je nutno oveéfit
statickou zatéZovaci zkougkou podle CSN 73 6133. Na zékladé méfeni hodnot modulti na plani v ramci
provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s
geologem stanovit optimalni zpGsob sanace planée.

Pfedbézné
Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 250 a Vzorovych pfiénych fezd 1 : 50.

Konstrukce vozovky mistnich komunikaci:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: IV., podlozi: P 1lI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
InfiltraCni postfik 0,7 kg/m? CSN 736129

Vrstva stmelenda hydraulickym pojivem SC C8/10 130 mm CSN 736123

Stérkodrt SDa 200 mm CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 440 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eget,2 = min. 80 MPa.

Ve vrstvé stmelené hydraulickym pojivem musi byt provedena opatfeni proti vzniku reflexnich trhlin
do asfaltovych vrstev omezenim jejich smrdtovani Upravou pojiva nebo uvolnénim smrstovacich napéti
pojezdy vibraénim valcem v dobé tvrdnuti nebo vytvofenim smrstovacich trhlin ve vzdalenosti do 5 m.

Rozsah Upravy podlozi bude upfesnén pfimo na stavenisti dle skute¢ného stavu podlozi. Pro
rozsah Upravy podlozi doporucujeme na stavenisti zfidit zkuSebni pole, kde budou upravené zeminy v
aktivni z6né zhutnény a provedena zatézovaci zkouska. Na zakladé vysledku kontrolnich zkouSek bude
rozhodnuto o tloustce sanované vrstvy — pfedpoklad 0,5 m.

V podlozi zpevnénych ploch nesméji dale zustat za&dné nevhodné zeminy (s obsahem organickych
latek vétsSim jak 5 %) a zdravotné zavadné zeminy posuzované podle pFislusnych pfedpist. Zaroven
nesmeéji byt ponechany v podlozi nevhodné zeminy bez Upravy (viz CSN 73 6131).

Zemni paraplan bude urovnana a sespadovana se sklonem 3 % k vnéjSimu okraji plané.

Paraplan bude urovnana a zeminy hutnény stfedné tézkym valcem v rezimu s vibraci, prvni vrstvy
vSak bez vibrace (aby nebyl nasyp dotovan podzemni vodou z podlozi). Podrobny rezim hutnéni bude
zvolen na zakladé mistnich podminek v dobé stavby a na zakladé vysledku zkuSebniho pole.

napojeni vrstev navrzené vozovky na vozovku stavajici

6 Soubor: TZ-Dlouhonovice-DSP.docx



_— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhorovice
SO 101 - Komunikace
Dokumentace ke spoleénému povoleni, provedeni stavby

Vozovka mistni komunikace bude na za¢atku Upravy a v kfizovatkach napojena ,dvojitym
stupriovitym zazubenim®. Detail je sou€asti vykresu vzorovych pfiénych fezl.

Uprava sty¢né spary podkladni vrstvy

Sty&na spara mezi stavajici a nove polozenou asfaltobetonovou vrstvou je vyztuzena 2 m Sirokym
pasem pletené geomfizoviny ze skelného vlakna pro vyztuzeni asfaltovych povrchu s parametry indexové
pevnosti min. 20 kN/m a indexové taznosti max. 3 %.

Uprava sty¢né spary obrusné vrstvy

Sty¢&né plocha v misté spéry bude zacisténa, nasledné natfena asfaltovym pojivem a dopojena
novou obrusnou vrstvou krytu, pak dojde k vyfrézovani drazky, nasledné bude drazka vycisténa a zalita
trvale pruznou zalivkou z modifikovaného asfaltu a utésnéna; Gprava styéné spary bude provedena v
souladu s VL2 212.05.

geosyntetika pro sanaci paraplané
Separacni a filtracni netkana geotextilie, pevnost v tahu min. 10 kN/m, ploSna gramaz 300 g/m2.

Prelozka kanalizace DN 300

Stavba se bude nachazet v intravilanu obce Dlouhofiovice (okres Usti nad Orlici). Potrubi bude
ulozeno na verejnych pozemcich v majetku obce, Pardubického kraje a statu. Navrzena prelozka jednotné
kanalizace uvazuje s ponechanim stavajiciho potrubi (vyplnéno suspenzi), ulozenim nového potrubi mimo
mostni konstrukci a pfepojeni na hlavni kanalizacni stoku v obci v upravenych Sachtach. Materialové se
jedna o plastové PLNOSTENNE PVC potrubi (SN12) DN 300 mm, celkové délky 21,20 m. Stavajici
kanalizace je ve vlastnictvi obce, ktera je zaroven stavebnikem. Kanaliza¢ni potrubi je dle podkladi
napojovano do hlavni kanaliza¢ni stoky, vedouci pfi ose jizdniho pruhu mistni komunikace.

Délky potrubi

. Prelozka jednotné stoky (kanalizace) — délka 21,20 m

Material PLNOSTENNE PVC (SN12) DN 300 mm, sklon 0,7-7,1%

Revizni Sachty prefabrikované DN1000 mm, 3 kusy s neodvétranym poklopem
(1 8achta navrzena nové, $achty S1 a S3 budou obnoveny a upravena dna)

. Chranic¢ka pod vodoteci — délka 6 m

Material PLNOSTENNE PVC (SN16) DN 500 mm, sklon 0,7%

Potrubfi chrani¢ky propoji revizni achty S1 a S2 a bude na koncich dotésnéno proti vniknuti vody,
necistot a drobné zvére.

. Zru$eni pGvodni trasy betonové kanalizace — délka 18,90 m

Potrubi bude na koncich (v mistech upravovanych Sachet) zaslepeno a vyplnéno
cementopopilkovou suspenzi, aby v budoucnu nedoslo k destrukci plasté a propadu konstrukce
komunikace

Kanaliza¢ni potrubi pfelozky kanalizace bude ulozeno v rozmezi 1,0 — 2,2 m pod terénem (pod
niveletou komunikace a kfizeni vodniho toku) a 2,2 m pod terénem (v mistech obou napojeni na stavajici
kanalizaci). Navrzené spady potrubi se pohybuji v rozmezi 0,7 a 7,1%. Pokud budou pfi realizaci stavby
zjistény odliSnosti od predpokladaného stavu, bude toto konzultovano s projektantem. Trasa prelozky
nejprve podchazi mistni potok a v tomto Useku bude potrubi ulozeno do chranicky.

Vlastni potrubi bude ulozeno na piskové loze dle pfislu§ného pficného Fezu a obsypano. Vykop
pro potrubi bude zasypan pouze hutnitelnym vykopkem (nebo Stérkopiskem, dle konstrukce komunikace.
Vhodnost zeminy z hlediska hutnéni posoudi odpovédny geolog stavby. Vykopy nad potrubim je tfeba
hutnit dle projektu komunikaci (45 Mpa). Vykopové prace budou od hloubky 1,0m provadény v pazené ryze
s kolmymi sténami, pazeni pfilozné/zatazné. Druh pazeni muze byt zménén dle soudrznosti zeminy.

Revizni Sachty
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y Na prelozce kanalizaniho potrubi jsou navrzeny betonové prefabrikované Sachty DN1000 m.
Sachty se skladaji z vyspadovaného dna s kynetou do pIného profilu pfipojovaného potrubi, Sachtovych
skruzi, pfechodového konusu, vyrovnavacich prstenct a poklopu DN600 mm, tfida zatizeni D400. Vstup
do Sachet bude zajistén pomoci poplastovanych vidlicovych stupadel. VeSkeré Sachtové poklopy budou
zarovnany s niveletou budouciho povrchu chodniku (komunikace).

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

V soucasné dobé jsou plochy komunikace odvodnény do pfilehlé zelené, kde srazkova voda
vsakne, resp. pficnym sklonem do Dlouhoriovického potoka. Navrhem opravy mistni komunikace se
systém odvodnéni komunikace neméni.

Pro vypocet byl pouzit 15 minutovy dést s intenzitou 143 I/s.ha a koeficient odtoku z povrchu
hodnoty 0,9 .

Vypocet mnozstvi srazkovych vod

Ulice Hlavni, Zivicny povrch — plocha 842 m2.

Bilance srazkovych vod plocha koef. pratok
1. Komunikace (zZivice) 842,0 m? 0,9 10,84 I.s”
celkem 842,0 m?2 10,84 |.s
navrhova srazka 15 min. P= 0,5 143 l.s'.ha’
Objem 15 min. srazky 9,75 md
Roc¢ni bilance srazkovych vod plocha koef. objem
710  mm
1. Komunikace (zivice) 842,0 m2 0,9 538 m3
celkem 8420 m2 538,0 m?

Realizaci nového povrchu komunikace nedojde ke zvySeni a soustfedéni povrchového odtoku a
tim k potfebé navrhu nového odvodnéni.

Navrzené feSeni nema zasadni negativni vliv na hydrogeologickou situaci pfedmétného Gzemi,
opravou mistni komunikace se neméni.

g) Navrh dopravnich znac¢ek, dopravnich zarizeni, svételnych signalu, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

V ramci stavby je navrzeno svislé dopravni znaceni, které je navrzeno v souladu s pfislusnymi
normami a technickymi podminkami. Jedna se pfedevs§im o TP 65 a TP 133.

Ve v&ech kfizovatkach budou osazeny svislé dopravni znacky P 2, kfizovatek, kde neni pfiblizné
pravy uhel kfizeni budou dopravni zna¢ky P 2 a P 4 doplnény dodatkovymi tabulkami E 2b.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude pozadano o stanoveni dopravniho znaceni prislusnému
specialnimu stavebnimu Ufadu (v€. uréeni provadéjici firmy a odpovédného pracovnika). SDZ bude
osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolma na osu komunikace - SDZ ani jejich nosné konstrukce
nesméiji zasahovat do &asti dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou pozemni komunikace podle CSN
73 6101 a nejmensi vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé znacky vcetné jejich nosné konstrukce od
vnéjSiho okraje vozovky je 0,50 m, nejvétsi vzdalenost je 2,00 m.

Znacky budou osazeny na hlinikovy, podélné ryhovany podpérny sloupek prdméru 60 mm —
sloupky budou osazeny do terénu za pomoci kotvicich patek napf. AP 60 (Ctyfkotevni) ukotvenych
k betonovému zakladu — kvalita betonovych zakladu SDZ musi byt v souladu s kap. 18 TKP.

Umisténi SDZ v blizkosti inzenyrskych siti (zejména elektrickych vedeni) musi byt provedeno
s ohledem na ochranna pasma téchto vedeni a ohledem na bezpecnost prace pfi jejich instalaci - pfed
zahajenim praci musi zhotovitel pfedlozit objednateli/spravci stavby k odsouhlaseni technologicky pfedpis
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na osazovani znacek - technické parametry svislych dopravnich znacek (denni a no¢ni viditelnost,
mechanicka odolnost, provedeni hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce musi byt v souladu s
CSN EN 12899-1 - zhotovovaci prace musi byt provedeny tak, aby byl spinén poZzadavek na umisténi a
provedeni SDZ, VDZ a DZ podle dokumentace kapitoly 14 TKP.

Obecna specifikace navrzenych SDZ: reflexni provedeni; retroreflexni material min. tfidy R1;
zakladni velikost.

PFi osazovani znacek je nutno dbat, aby nebyly osazeny pfimo za sloupy VO, jinymi znackami,
stromy nebo obdobnymi pfekédzkami, které by je mohly clonit. Pokud takovy pfipad nastane, ur€i posunuti
znacky na jiné misto projektant nebo nasledny spravce.

Znacky se osadi dolni hranou do vy$e 1800 mm nad vozovku. V pfipadé znacky s dodatkovou
tabulkou je ve vysi1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka se umisti nize. V intravilanu v mistech
s pohybem chodctl se znacky nebo dodatkové tabulky pod zna¢kami osadi dolni hranou 2200 mm nad
chodnik nebo krajnici.

Pozadovana zaruka na svislé dopravni znaceni je 5 let, funkéni zivotnost folie tfidy 1 je nejméné 7
let, félie tf. 2 je nejméné 10 let.

Svislé znaceni je navrzeno v souladu s PPK-SZ.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude pozadano o stanoveni dopravniho znaceni pfislusnému
specialnimu stavebnimu ufadu (v&. ur€eni provadeéjici firmy a odpovédného pracovnika).

Docasné dopravni znaceni zahrnuje oznaceni objizdnych tras a pracovnich mist, které bude
feSeno v situaci DIO.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Nejsou pozadovany zadné zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

Zvlastni pozadavky na Gdrzbu nejsou stavebnim objektem kladeny.

Péce o zivotni prostiedi:
Jednd se o opravu mistni komunikace a mostu pfes Dlouhoriovicky potok. Nema vyrazny vliv na
zivotni prostiedi.

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonc&eni jako pozitivni, negativni vlivy vznikajici nesporné pfi
vystavbeé je tfeba eliminovat dodrzovanim v§ech pfedpist a norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny
prilehlé pozemky, zeleri.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci:

Z hlediska zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpe€nosti silniéni dopravy musi byt
stavenisté radné zajisténo dopravnim znacéenim. Déle je tfeba pfi provadéni praci dbat vSech predpisli z
hlediska bezpecnosti prace.

Dle platného z&kona €. 309/2006 Sb. musi investor zajistit na stavbé €innost koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pozarni bezpe¢nostni ochrana:

Pozadavky na pfijezdy a pfistupy pozarnich vozidel CSN 73 0802, CSN 730833, vyhl. &. 268/2008
Sb.

Navrhovanou rekonstrukci mistni komunikace a vefejného prostoru nejsou dotéeny stavajici
pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektiim pro vozidla hasi¢ského zachranného
sboru. Nedochazi k zizeni vozovky.

Dané stavba nebude mit vliv na ¢innost hasiéského zachranného sboru. Po dobu ¢asteéné
uzavirky (omezeni dopravy pfi realizaci stavby) bude umoznén provoz vozidel HZS stavbou.
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Hospodareni s odpady:

V souvislosti se vzrustajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem
nakladat dle nize uvedenych predpisu:

zakon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi
vyhladka 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Provadéni, bezpec¢nostni opatieni

V8echny prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materialu.

Investor dohodne s dodavatelem pozadavky na skladky a rozsah provadénych praci.

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoS$lo k GUrazu provadeéjicich pracovniki, ani
ostatnich osob. Stavenisté musi byt pFisluSnym zpusobem ohrazeno, zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob a pfiméfenym zplsobem osvétleno.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich material(, které maji potfebné atesty a zkousky. Atesty a zkousky zabudovanych materiali
preda dodavatel stavby pfi kolaudaci investorovi.

Vjizdéni a vyjizdéni ze stavenisté musi byt zajisténo provizornim dopravnim znac¢enim. Dopravni
znaceni musi byt odsouhlaseno DI Policie CR. Pfi vyjizdéni budou vozidla ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vozovky a k moznym nehodam.

Zemni i ostatni prace provadéné v blizkosti podzemnich i nadzemnich inz. vedeni je nutno Fidit dle
predpis(l o téchto ¢innostech tak, aby nedoSlo k chrozeni osob ani téchto vedeni.

Veskeré prace musi byt provadény s prokazatelnou znalosti pracovnikl o prabéhu stavajicich i
nové navrhovanych inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Poklopy Sachet, hydrantd, zaklopky a mfize uli¢nich vpusti je nutno osadit do nové upravované
nivelety. Poklopy Sachet je nutno podbetonovat. Pokud se budou Sachty ¢i zaklopy nachazet v zeleném pasu
musi se odlazdit.

Pfed zahajenim stavebnich praci by mély byt, pokud tomu tak neni, dobudovany vSechny pfipojky
podzemnich vedeni do jednotlivych objektd v zajmovém Uzemi.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni vSech platnych CSN a platnych
bezpeé&nostnich predpist (vyhl. CUBP &. 601/2006) o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, vyhl. CUBP &.
48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, dale
predpist o ochrané Zivotniho prostfedi, podminkach pro praci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich
vedeni. Zduraznit je nutno ¢isténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je rovnéz nutno dodrzovat zakon &. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a vyhlasku ¢. 30/2001 Sb. v platném znéni.

Nezbytnou podminkou pro zahajeni jakychkoliv stavebnich praci je vytyéeni vSech podzemnich
vedeni, vyznaceni jejich trasy a ovéfeni presné polohy kopanymi sondami.

PFi realizaci stavby je nutné seznadmeni v8ech zuCastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci. Z&kladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni €. 262/2006
ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace.

Béhem provadéni stavby dojde k produkci stavebniho odpadu. Odpad vznikly pfi realizaci stavby
ze stavebnich praci — kdd odpadu 17 0700 — smésny stavebni odpad, kategorie N (bude likvidovan na
skladce).

Nebezpecéné odpady budou vytfidény pred uloZzenim na skladce.

10 Soubor: TZ-Dlouhonovice-DSP.docx



SO 101 - Komunikace

_— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
KQ)PRAVNI’ PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhorovice
Dokumentace ke spoleénému povoleni, provedeni stavby

V pribéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecénostni a hygienické predpisy, tykajici
se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

- Zakon ¢. 125/1997 Sb. O odpadech v odpadovém hospodarstvi
- Zakon ¢. 185/2001 O odpadech

- CSN 73 3050 — Zemni préce

- CSN 73 1001 — Zakladova puda pod plognymi zaklady.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi na této stavbé vychazi z platného zakoniku prace Zakon ¢.
262/2006 Sb., zdkona €. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpecnosti prace a provozu pfi stavebnich pracich),
NV 101/2005 Sb., NV &. 378/2001 Sb., NV €. 148/2006 Sb., NV 148/2006 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné
internimi pfedpisy dodavatele statického zajisténi, véetné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pomlckami odpovida v piné mife dodavatelska organizace,
stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnikd, zajisténi odborného vedeni a dozoru.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi u¢astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou
stanoveny ve smlouveé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahranicni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazycné a
doplnény vhodnymi symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické pfipravé vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace a provozu na stavbé i bezpecnosti uzivatele pfilehlych vnitrozavodnich komunikaci,
pozemku a budov.

Pred zahajenim demoli¢nich, zemnich a specielnich praci na statickém zajisténi je investor —
objednatel povinen vytycit veSkeré podzemni sité v dosahu vykopl stavebni jamy a projektovaného
statického zajisténi a zajistit pfipadné odpojeni inzenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich strojii se nesmi zdrzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo zapojeni do
pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi otaceni, couvani a zajizdéni na stavenisté musi byt
doprava fizena povéfenym pracovnikem zhotovitele. Veskeré stavenistni pfipojky musi byt vyfeSeny tak,
aby umoznovaly bezpeény prichod a prijezd vozidel a mechanizm.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba — oprava mistni komunikace neobsahuje Zadné technologické vybaveni — neni feSeno.

j) Prehled provedenych vypoctu a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prireza

Pro pfipravné prace a opravu mistni komunikace nejsou potfeba zadné statické vypocty - neni
fedeno.

k) Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti a orientace

a) uzitné vlastnosti stavby

Navrzené feSeni pIné respektuje pozadavky na bezbariérové uzivani stavby stanovené zvlastnim
predpisem tj. ,vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb“a CSN 73 6110 (zména Z1 2010).

b) zajiSténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Veskeré nove realizované komunikace jsou navrzeny v max. hodnoté podélného sklonu 8,2 % (limity
stavajiciho stavu). PFi¢ny sklon komunikace je jednostranny p = 2,5 % - 3,5 %, postupné na konci Useku
prechazi do stfechovitého.
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SO 101 - Komunikace

_— HRONOVSKY Most DLH-01M a oprava mistni komunikace
KQ)PRAVNI’ PROJEKCE s.r.o. ul. Hlavni, Dlouhorovice
Dokumentace ke spoleénému povoleni, provedeni stavby

Vodici linie pro nevidomé a slabozraké je tvofena rozhranim ziviéné vozovky a zelené. Toto feSeni
je navrzeno vzhledem k absenci vodicich linii na stavajicich komunikacich a vzhledem k provadéni zimni
adrzby.

v sy

Do volné §itky komunikaci nezasahuji pevné pfekazky — neni pozadavek na barevny kontrast.
Uvedené je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Hradec Kralové, 20.5.2020

Kamil Hronovsky
autorizovany technik CKAIT pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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